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Uczestnicy postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
BUDOWE MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoly
Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspéinej w Markach — Etap |

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) w sprawie wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, Zamawiajacy - dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjasnia:

Pytanie nr1

Dot. komparycji i opisu Zamawiajgcego - z uwagi na fakt, ie Zamawiajacy jest spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig, a wartos¢ inwestycji przekroczy dwukrotno$é kapitatu zaktadowego spétki, prosze o
przekazania uchwaty wspélnikéw zezwalajgcej zarzgdowi podpisanie umowy na realizacje tej inwestycji
lub przekazanie umowy spétki w ktérej wytaczone zostato stosowanie art. 233ksh.

Odpowiedi:
Zamawiajacy posiada zgode Zgromadzenia Wspdlnikéw na realizacje przedmiotowej inwestycji — zawarcie
umowy z Wykonawca. Zamawiajgcy okaze uchwate Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2
Dot. pkt 1.2.5 - kiedy wymienione w lit e-g decyzje uzyskajg walor prawomocnosci?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, Zze decyzje administracyjne, o ktérych mowa w punkcie 1.2.5 umowy sg ostateczne i

prawomocne.

Pytanienr3

Dot. pkt 1.2.39 - prosimy o wykreslenie z definicji Wady stéw ,zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uiytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy” - ten fragment powoduje bowiem, Zze kazda, nawet btaha usterka moze zosta¢ uznana za wade.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 1.2.39 umowy. Wykonawca ma obowigzek usunaé kazdg zgtoszona

mu Wade.

Pytanie nr 4
Dot. pkt 2.4 - prosimy o informacje, o jakim zakresie robdt zamiennych jest mowa w tym ustepie.

Odpowiedi:
Roboty zamienne zostaty zdefiniowane w punkcie 1.2.31 umowy. Roboty zamienne nie zmieniajg zakresu
swiadczen Wykonawcy zawartego w Ofercie a jedynie sposéb ich wykonania. Dodatkowo Zdmawiajaty
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odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 53 niniejszego pisma.

Pytanie nr5
Dot. pkt 5.1. | - prosimy o usunigcie stéw ,odpowiednio” z treéci z catego tego ustepu — obecnie
stwierdzenie, Ze pomieszczenia majg by¢ ,odpowiednio umeblowane” - moie spowodowaé, ie

Zamawiajgcy zawsze twierdzi, ze meble sy nieodpowiednie lub w nieodpowiedniej ilosci. Podobnie z
»0dpowiednim” dostepem do mediéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni tredci punktu 5.1.1) umowy. Uzyte w tej klauzuli okreélenie ,,odpowiednio” odnosi

si¢ do kryteriow obiektywnych. W punkcie 5.1.1) umowy wyrainie wskazano cel, jakiemu ma stuzy¢
przedmiotowe zaplecze biurowe. Zaplecze dostarczone przez Wykonawce ma zatem w sposéb obiektywny
nadawac sie do realizacji tego celu.

Pytanie nr 6
Dot. pkt 5.2 h - prosimy o informacjg, w jaki sposéb rozliczone zostang roboty polegajace na usunieciu

kolizji i czy w zwigzku z takimi robotami zmieniony zostanie termin wykonania robat.

Odpowiedz:
Pod pojgciem ,kolizji”, o ktérych mowa w punkcie 5.2h) umowy Zamawiajacy rozumie kolizje wszelkiego

rodzaju sieci (np. wod-kan, elektrycznych itp.). Usunigcie kolizji, w zaleinoéci od konkretnego przypadku,
moze zostac uznane albo za (i) prace objete przedmiotem umowy, albo (i) za Roboty dodatkowe.

Usuniecie kolizji zostanie uznane za prace objete przedmiotem umowy, w sytuacji gdy (i) zostato ono
wskazane w tre$ci umowy lub jej zatgcznikach, badZ tez gdy (i) usunigcie kolizji nie zostato wskazane w
tresci umowy i jej zatacznikach ale okazato si¢ konieczne w trakcie wykonywania robét, a Wykonawca
dziatajgcy z naleiyty starannoscia powinien byt to przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu przez
Zamawiajgcego dokumentacjg, dokonane ogledziny Terenu budowy, obowigzujace przepisy prawa, wiedze
techniczng lub pozostate postanowienia umowy (zob. punkt 19.1.4 umowy). W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia kolizji w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
punkcie 19.1.1 umowy i nie bedzie podstaw do przedtuzenia ostatecznego Terminu zakoriczenia robét.
Usunigcie kolizji zostanie uznane za Roboty dodatkowe nieobjete przedmiotem umowy, gdy nie
przewidziano go w tresci umowy i jej zatacznikach a Wykonawca dziatajgcy z nalezyta starannoscig nie mogt
tego przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu przez Zamawiajacego dokumentacje, dokonane ogledziny
Terenu budowy, obowigzujgce przepisy prawa, wiedze techniczng lub pozostate postanowienia umowy (zob.
punkt 19.1.4 umowy). W takim przypadku Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie (zob. punkt
19.4, punkt 23.2.c) oraz punkt 23.3 umowy) a ostateczny Termin zakoriczenia rob6ét moie zostaé
przedtuzony jezeli koniecznos¢ usuniecia kolizji wstrzyma lub opééni realizacje przedmiotu Umowy (zob.
punkt 23.1.b) umowy).

Pytanie nr 7

Dot. pkt 5.2 dd - prosimy o usunigcie w catodci tego ustepu - wstrzymanie robét na zadanie Zamawiajacego
istotnie wptynie na termin wykonania robét, ale dodatkowo bedzie wigzato sie z kosztami demobj i
ponownej mobilizacji pracownikéw, zwigzanych z zabezpieczeniem terenu bodowy it
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Odpowiedi:
Zamawiajgcy postanowit usung¢ punkt 5.2.dd) umowy.

Pytanie nr 8
Dot. pkt 5.2 jj - prosimy o usunigcie w catosci.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie usunie punktu 5.2.jj) umowy. Wykonawca ma obowigzek wykonania Robét zamiennych na

zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego jesli bedzie to obiektywnie uzasadnione
okolicznosciami, o ktérych mowa w punkcie 1.2.31 umowy. Dodatkowo Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi
na pytanie nr 53 niniejszego pisma.

Pytanie nr 9
Dot. pkt 6.4 i - prosimy o usunigcie w catoici - podwykonawcy nie mogg samodzielnie decydowaté jaka
cze$¢ robét wykonanych odda¢ Wykonawcy - decyduja o tym odpowiednie zapisy umoéw

podwykonawczych. Wprowadzenie zapisu zgodnie z wzorem umowy wprowadzitoby chaos w trakcie
realizacji inwestycji i znacznie utrudnitoby rozliczenia miedzy Wykonawca a podwykonawcami, ktérzy
zgtaszaliby odbiory wedtug wiasnego, niczym nie uzasadnionego widzimisie - zwracamy uwage, ze zawsze
umowa podwykonawcza posiada harmonogram rzeczowo-finansowy, odbiory muszg odbywaé sie zgodnie z
procedurg wskazang w tresci umowy podwykonawczej - prosimy o usuniecie tego zapisu w catosci.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie usunie punktu 6.4.i) umowy. Komentowang klauzule nalezy odczytywaé w ten sposéb, iz

zakazuje ona Wykonawcy stosowania w Umowach o podwykonawstwo systemu rozliczeri, ktéry pozwalatby
mu na wyptate catosci wynagrodzenia Podwykonawcy jedynie po wykonaniu przez niego catoéci zleconych
mu prac, tj. bez moiliwosci dokonywania czeSciowych odbioréw/rozliczen. Jesli w ramach prac odebranych
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym (kwartale) znajdujg sie prace
wykonane przez Podwykonawcéw, to Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ odbioréw czesciowych
wzgledem swoich Podwykonawcéw i rozliczy¢ sie z nimi. Wykonawca nie moze zatem zastrzec w Umowie o
podwykonawstwo, ie odbiér prac i rozliczenie z Podwykonawcg nastapi dopiero po wykonaniu przez
Podwykonawce wszystkich zleconych mu prac (np. tych prac, ktére Podwykonawca ma wykonaé dopiero w
nastgpnych okresach rozliczeniowych). Komentowana klauzula ma na celu ograniczenie ryzyka prawnego
Zamawiajgcego zwigzanego z wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy istnieja
niewymagalne roszczenia podwykonawcéw o zaptate wynagrodzenia za zrealizowane przez nich prace.
Komentowana klauzula nie zakazuje Wykonawcy stosowania w Umowach o podwykonawstwo
harmonograméw rzeczowo-finansowych i dokonywania odbioréw zgodnie z procedurg wskazang w tresci
Umowy o podwykonawstwo.

Pytanie nr 10

Dot. pkt 6.11- prosimy o wykreslenie koniecznosci ztozenia kopii umowy nie péZniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem robét przez danego podwykonawce oraz o dookreslenie przypadku, kiedy Zamawiajacy moze
ztozy¢ sprzeciw.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie zmieni tresci punktu 6.11 umowy. Komentowana klauzula jest n rt. 143b ust. 5
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oraz art. 143d ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwieri publicznych. Zgodnie z art. 143b ust. 6 ustawy Prawo
zamowieri publicznych w zwigzku z punktem 6.12 umowy Zamawiajacy ma prawo zlozyé sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Dop6ki Wykonawca nie uzyska od
Zamawiajgcego akceptacji Umowy o podwykonawstwo nie moze powierzyé wykonywania prac danemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtosi sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w punkcie 6.9
umowy w zwigzku z punktem 6.12 umowy.

Pytanie nr 11
Dot. pkt 8.1. - prosimy o wprowadzenie zapisu na koricu tego ustepu , o ile bedzie to ze wzgledu na

wystgpienie sity wyiszej mozliwe”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie zmieni tresci punktu 8.1 umowy. Nie ma potrzeby enumeratywnie wymieniaé przypadkow
kiedy Wykonawca nie bedzie w stanie dokonaé¢ Zamawiajagcemu zgloszenia co do wystapienia okolicznogci
uznawanych za Sitg wyisza. Jesli Wykonawca pomimo dochowania naleiytej starannoici nie wykona
swojego obowigzku, to tym samym nie zostanie on pociggniety do odpowiedzialnosci kontraktowe;j (art. 472
Kodeksu cywilnego).

Pytanie nr 12

Dot. pkt 13.3 - prosimy o usuniecie w catosci ust 13.3 lub doprecyzowanie, ze to zobowigzanie ogranicza sie
wyltacznie do zobowigzar wynikajacych z nieusuniecia odpadéw wytworzonych przez Wykonawce w trakcie
realizacji inwestycji na terenie budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie usunie ani nie zmieni tresci punktu 13.3 umowy. Komentowana klauzula stanowi
zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich powstatymi w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji powszechnie obowigzujgcych przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody. Zgodnie z punktem 5.2.a) umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszystkich Robdt m.in. zgodnie z polskim prawem.

Pytanie nr 13
Dot. pkt 14.5 - prosimy o wykreslenie stowa ,petng” oraz zamiast tego zapisanie, ze Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane przez niego w trakcie realizacji inwestycji na zasadach ogédinych.
Moze sie bowiem okaza¢, ze do powstania wady przyczynity sie osoby trzecie.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy postanowit dokona¢ zmiany punktu 14.5 umowy nadajgc mu nastepujaca tresé:

»~Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow swoich
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiqzku z prowadzonymi Robotami, w tym takie ruchem

pojazdow.”
Na podstawie tak sformutowanej klauzuli odpowiedzialno$¢é Wykonawcy opiera sie gdlnych zasadach
wyrazonych w Kodeksie cywilnym. .
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Pytanie nr 14
Dot. pkt 15 - prosimy o informacje w jakim terminie ,Materiaty” zostang zaakceptowane.

Odpowiedi:

Zamawiajacy postanowit dokona¢ zmiany punktu 15.5 umowy nadajgc mu nastepujgca tresé:

+Wszystkie Materiafy muszq by¢ przed dostawg na Teren budowy zgloszone do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego za pomocq karty materiatowej, ktérej wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i muszq przed dostawg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego w
postaci zatwierdzenia karty. Wykonawca przekaze karte materialowq do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najpdzniej w terminie 7 dni przed datq dostawy Materiatéw na Teren budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zatwierdzenia karty materiatowej w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej przekazania przez Wykonawce.”

Pytanie nr 15
Dot. pkt 15.16 - prosimy o doprecyzowanie, ie dodatkowe badania zostang wykonane na koszt

Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy postanowit dokona¢ zmiany punktu 15.16 umowy nadajac mu nastepujaca tresé:

»Inspektor nadzoru inwestorskiego mozie zaiqdal od Wykonawcy wykonania badari dodatkowych lub
wykonania dodatkowych badari poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych
Materiaféw lub robdét budowlanych, ktére budzq uzasadnione wqtpliwosci, co do ich jakosci. Koszty zwigzane
z wykonaniem powyiszych badari pokrywa Zamawiajgcy. Jesli w wyniku przeprowadzenia wysej
wymienionych badari zgfoszone wqtpliwosci co do jakosci Materiatéw lub robét budowlanych okazq sie
chocby czesciowo zasadne, wowczas catos¢ kosztéw zwigzanych z wykonaniem badari ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 16
Dot. pkt 16.1 - prosimy o wydluzenie terminu usuniecia wady- nie kaida wada bedzie moiliwa do

usunigcia w terminie 7 dni. Proszg o wprowadzenie dodatkowego wezwania i wyznaczenia dodatkowego
terminu w przypadku wykonawstwa zastepczego w zakresie usuwania takiej wady (16.4, 16.5)

Odpowiedz:
Zamawiajgcy postanowit dokonac zmiany tresci punktu 16.1 umowy wskazanej w odpowiedzi na pytanie nr

36 niniejszego pisma.

Zamawiajacy nie wprowadzi do umowy obowigzku wzywania i wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w celu skorzystania z wykonania zastepczego, o ktérym mowa w punkcie 16.4 oraz punkcie 16.5
umowy.

Pytanie nr 17
Dot. pkt 18.1.5 b oraz 18.2.6 b oraz 18.3.8 b - prosimy o usuniecie mozliwosci odstapienia w catoéci lub w

czeéci w przypadku pojawienia sie wady niemoiliwej do usunigcia, jest to zbyt daleko posuni
konsekwencja negatywna dla Wykonawcy, w szczegdlnosci, jesli moze on na zgdani
wykona¢ dane roboty objete taka wadg powtérnie. ?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie usunie z tresci punktu 18.1.5.b) oraz 18.2.6.b) oraz 18.3.8.b) umowy postanowien
przyznajacych Zamawiajagcemu uprawnienie do odstgpienia od umowy w przypadku stwierdzenia Wad
nieusuwalnych. W zaleznosci od konkretnego przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru
pomigdzy Zzgdaniem powtérnego wykonania wadliwych robét a odstapieniem od umowy.

W celu usunigcia ewentualnych watpliwosci co do zakresu przystugujacego Zamawiajacemu uprawnienia do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy postanowit dokonaé zmiany punktu 18.1.5.b) umowy nadajac mu
nastepujgca tresc:

»Jjezeli Wady nie nadajq si¢ do usunigcia i uniemozliwiajq lub powaznie utrudniajq korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wdéwczas Zamawiajgcy moze (i) iqdaé powtdrnego wykonania
wadliwych Robét albo (ii) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w czesci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami albo (iii) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy zaréwno w czesci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami jak i co do catej reszty jeszcze niewykonanych Robét,”

Z tych samych wzgledéw Zamawiajgcy postanowit dokonaé zmiany punktu 18.2.6.b) umowy nadajac mu
nastepujgcg tresc:

~jezeli Wady nie nadajq sig¢ do usuniecia i uniemozliwiajq lub powaznie utrudniajq korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy moze (i) zgdaé powtérnego wykonania
wadliwych Robét albo (ii) odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy w czesci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami albo (iii) odstgpic od Umowy z winy Wykonawcy zaréwno w czesci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami jak i co do cafej reszty jeszcze niewykonanych Robét,”

Z powyiszych wzgledow Zamawiajacy postanowit réwniez dokonaé zmiany punktu 18.3.8.b) umowy nadajac
mu nastepujaca tresc:

~Jjezeli Wady nie nadajq sig do usuniecia i uniemoZliwiajg lub powaznie utrudniajq korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajqcy moze (i) iqda¢ powtdrnego wykonania
wadliwych Robét albo (ii) odstgpic od Umowy z winy Wykonawcy w czeéci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami albo (iii) odstqpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy zaréwno w czesci, w jakiej Roboty sq dotkniete
Wadami jak i co do catej reszty jeszcze niewykonanych Robét,”

Pytanie nr 18

Dot. pkt 18.3.3. oraz 18.4.3 - prosimy o usuniecie ostatniego zdania w catosci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie zmieni treSci punktu 18.3.3. oraz punktu 18.4.3 umowy. Warunkiem koniecznym

przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw jest dysponowanie przez niego dokumentacja, w oparciu o
ktérg przeprowadzenie tego typu czynnosci jest mozliwe. Przystgpienie do odbioru robét bez posiadania
takiej dokumentacji bytoby niecelowe.

Pytanie nr 19
Dot. pkt 19.1 - prosimy koniecznie odnies¢ sie do definicji wynagrodzenia ryczattowego z catego art 632, tj.

do § 1i 2 kc. Usunigcie Par 2 jest wysoce niekorzystne dla Wykonawcy.

Odpowiedi:
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 19.1.1 umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym w

rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Jedyng modyfikacja kodeksowego znaczenia tego pojecia jes
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przewidziana w punkcie 23.3 umow%n ;
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wykonania Robét dodatkowych). W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zatem
zobowigzany wykonac przedmiot umowy, na ktéry skfadajg sie zaréwno prace wskazane w tresci umowy lub
jej zatacznikach, jak i prace, ktore nie zostaty wskazane w tresci umowy i jej zatacznikach ale okazaly sie
konieczne w trakcie wykonywania robot, a Wykonawca dziatajacy z naleiytg starannoscia powinien byt je
przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu przez Zamawiajgcego dokumentacje, dokonane ogledziny Terenu
budowy, obowigzujgce przepisy prawa, wiedze techniczng lub pozostate postanowienia umowy (zob. punkt
19.1.4 umowy).

Zamawiajacy nie wyfacza moiliwosci zastosowania art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego, ktéry przewiduje
mozliwo$¢ podwyiszenia przez sgd wynagrodzenia ryczattowego lub rozwigzania umowy w sytuacji gdy
wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie moina byto przewidzieé, wykonanie przedmiotu umowy grozitoby
Wykonawcy razgcg strata. W celu unikniecia watpliwosci w tym zakresie Zamawiajacy postanowit dokonaé
zmiany tresci punktu 19.1.2 umowy (zob. odpowiedz na pytanie nr 20).

Pytanie nr 20
Dot. pkt 19.2 - prosimy o usuniecie ustepu w catosci.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie usunie punktu 19.2 umowy regulujacego dokonywanie rozliczer czesciowych. Zamawiajgcy

odczytuje uwage zawartg w niniejszym pytaniu jako omytke pisarskg Wykonawcy, ktéry domaga sie
usuniecia punktu 19.1.2 umowy.

Ze wzgledow wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 19 Zamawiajgcy postanowit dokonaé zmiany punktu
19.1.2 umowy nadajac mu nastepujaca tresé:

»Bez wzgledu na szczegdine okolicznosci, wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa powyzej, nie
moze ulec zwigkszeniu przez caly okres wykonywania przedmiotu Umowy. Powyisze nie wyfgcza jednak
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianej w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.”

Pytanie nr 21
Dot. pkt 19.1.4 - prosimy o usuniecie ostatniego zdania - Wykonawca ma prawo zgtasza¢ takie zastrzezenia

niezwtocznie po ich zauwazeniu ( zgodnie z art. 651 kc) nie mozna tego uprawnienia determinowaé datg
podpisania umowy, w szczegolnosci przy tak krétkim okresie przetargowym.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie zmieni treéci punktu 19.1.4 umowy. Komentowana klauzula nie zakazuje Wykonawcy

zglaszania Zamawiajacemu zastrzezeri, w przypadku gdy dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja
lub Teren budowy nie nadajg sie do prawidlowego wykonania robot. Na podstawie
art. 651 Kodeksu cywilnego Wykonawca ma obowigzek dokonywania zgtoszeri wskazanych w tresci tego
przepisu w catym okresie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 22

Dot. pkt 19.1.3 - prosimy o usuniecie stow ,bez zastrzezen”.

Odpowiedi:
Punkt 19.1.3 umowy hie zawiera zwrotu ,bez zastrzeZeri”. Zamawiajacy odczytuje uwage zawarta w

niniejszym pytaniu jako omytke pisarska Wykonawcy, ktdry domaga sie zmiany punktu 19.3.1 umo
Zamawiajacy postanowit dokonac zmiany punktu 19.3.1 umowy nadajac mu nastqpy S5
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»Podstawq do wystawienia rachunku lub koricowej faktury VAT przez Wykonawce jest Protokdt odbioru
ostatecznego, potwierdzajqcy dokonanie przez Zamawiajgcego Odbioru ostatecznego robét, w ktérym nie
stwierdzono Wad obiektywnie uniemozliwiajgcych lub istotnie utrudniajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodhnie z jego przeznaczeniem.”

Pytanie nr 23

Dot. pkt 19.3.6 - prosimy o usuniecie w catosci tego zapisu - Zamawiajacy nie moze mie¢ uprawnienia do
samodzielnego wskazywania wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Jesli w tym zakresie pojawi
sie spér, to strony beda mogly go rozstrzygnaé polubownie lub na drodze prawnej, lecz nie mozemy sie
zgodzi¢, aby to Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decydowat o wysokoéci faktury jaka
Wykonawca ma wystawic.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy postanowit usungé punkt 19.3.6 umowy.

Pytanie nr 24
Dot. pkt 19.4.1 - z uwagi na to, ze umowa okresla roboty dodatkowe jako te opisane art. 144 ust. 1 pkt 2

Pzp, nalezy pamietad, iz wykonawca zgodnie z pzp moze nie wyrazi¢ zgody na dodatkowe dostawy/ ustugi/
roboty budowlane — nie ma zatem obowiazku takie roboty wykonaé - prosze zatem o zmodyfikowanie
zapisu w ten sposéb, ze strony uzgodnig warunki aneksu i wyceny takich robét, i w razie dojscia do
porozumienia, taki aneks zostanie podpisany.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 19.4.1 umowy. Z komentowanej klauzuli nie wynika obowiazek

wykonania przez Wykonawce Robot dodatkowych. W przypadku koniecznosci wykonania Robét
dodatkowych wykonanie to odbedzie sie ,,w oparciu o ustalenia Protokotu koniecznosci sporzqgdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,
potwierdzonego stosownym aneksem do niniejszej Umowy”. Uzyty w komentowanej klauzuli zwrot
~Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac” odnosi sig jedynie do obowiagzku stosowania przez Wykonawce
czynnikéw cenotwdrczych (cen jednostkowych) nie wyzszych niz te, ktére wynikajg z umowy lub stanowiacej
jej czes¢ Oferty (o ile czynniki te w ogdle wskazano). Zobowigzanie Wykonawcy dotyczy réwniez utrzymania
parametrow i standardéow, jakim ma odpowiada¢ przedmiot umowy. Wykonawca nie ma zatem obowiazku
godzi¢ sie na wykonanie Robét dodatkowych, co oznacza, ze w takiej sytuacji Zamawiajacy moie powierzyé
ich wykonanie innemu wykonawcy.

Pytanie nr 25
Dot. pkt 19.5.2 - prosimy wprowadzi¢ miesieczne okresy rozliczen.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni tresci punktu 19.5.2 umowy. Przyjety przez Zamawiajagcego model finansowania

inwestycji, w ktorym ptatnosci czesciowe odbywajg sie kwartalnie, wynika z umowy zawartej z bankiem
udzielajgcym finansowania i nie podlega zmianie.

Pytanie nr 26

Dot. pkt 19.5.2 b oraz 19.5.3 b - umowa w rozdziale poswieconym podwykonawcom wskazuje/{6.4 f),
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podwykonawcy sami przekazujg kopie faktur Zamawiajacemu - prosze zatem o informacje czyim jest to
ostatecznie obowigzkiem?

Odpowiedi:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z punktem 19.5.2.b) oraz punktem 19.5.3.b) umowy Wykonawca ma

obowigzek dostarczania Zamawiajagcemu kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdw i Dalszych podwykonawcéw. Obowiazku tego nie
wyfacza fakt, iz Umowy o podwykonawstwo bedy zobowigzywaé Podwykonawcéw do dostarczania
Zamawiajgcemu kserokopii lub skanéw wszelkich faktur wystawianych przez nich w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 27

Dot. pkt 20.6 a i b - prosimy o wykreslenie obowigzku serwisowania w okresie gwarancji i rekojmi przez
wykonawce - to lezy juz w gestii gospodarza obiektu, a nie w gestii wykonawcy, ktéry winien jedynie
usuwac wady, lecz nie serwisowac wszelkie instalacje.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci ani nie usunie punktu 20.6 umowy. Intencjg Zamawiajgcego jest powierzenie

Wykonawcy czynnosci zwigzanych z serwisem i przegladami wzniesionych budynkéw oraz wbudowanych
urzadzen, instalacji, elementéw technologii i wyposazenia. Komentowana klauzula ma na celu
zminimalizowanie ryzyka utraty przez Zmawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce, np. w zwigzku z nieodpowiednim serwisem urzadzen.

Pytanie nr 28
Dot. pkt 20.7 — prosimy o wydtuzenie terminu - 5 dni to zdecydowanie za krétki termin

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 20.7 umowy. Wynika to z potrzeby zagwarantowania niezaktéconej

eksploatacji wzniesionych obiektéw (placéwka oswiatowa).

Pytanie nr 29
Dot. pkt 23. 1 — prosze o dopisanie réwniez kolejnej okolicznosci uzasadniajacej zmiane terminu wykonania

umowy - w przypadku, gdy Zamawiajacy nakaze Wykonawcy przerwaé roboty.

Odpowiedi:
W zwigzku z usunieciem punktu 5.2.dd) umowy (zob. odpowiedi na pytanie nr 7) pytanie stato sie

bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 30

Dot. ust 24 umowy - proszeg o doprecyzowanie, ze zawsze odstapienie dotyczy czesci niezrealizowanej, a nie
catosci.

Odpowiedi;
Zamawiajgcy nie zmieni treéci punktu 24 umowy. Zamawiajgcy wyjasnia, ze komentowana klauzule nalez

odczytywaé w ten sposéb, iz odstgpienie od umowy dokonane w trakcie realizacji inwestycji nig doty
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czesci Robdt wykonanych przez Wykonawce przed ztozeniem oswiadczenia o odstapieniu.

Pytanie nr 31
Dot. pkt 26.3 - prosimy o usunigcie stéw , z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy” - niezaleinie od

powodu odstgpienia Wykonawca winien mie¢ mozliwos¢ zabrania z terenu bodowy jego maszyn i
urzadzen, o ile nie stanowig one wtasnosci Zamawiajacego.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy postanowit dokonaé zmiany punktu 26.3 umowy nadajac mu nastepujaca tresé:

+Wykonawca niezwfocznie, jednakie nie pdiniej niz w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z Terenu budowy urzqdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzqdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majgtku Zamawiajgcemu.”

Pytanie nr 32
Dot. pkt 26.6 - prosimy o usunigcie w catosci - nie wiemy jakie to moga by¢ szczegdlne wymagania, moga

sie okazaé niemoiliwe do spetnienia.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie usunie punktu 26.6 umowy. Zobowiazanie Wykonawcy okreslone w komentowane] klauzuli

odnosi sie do czynnosci, o ktérych mowa w punkcie 26.1.a) umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
Wykonawca ma obowigzek nalezycie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz Teren budowy. Oznacza to, ze
nalezy wykonac prace niezbedne do osiggniecia wyzej wymienionego celu. W ramach uprawnienia, o ktérym
mowa w punkcie 26.6 umowy Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy sposéb zabezpieczenia przerwanych
robét oraz Terenu budowy. Nie oznacza to jednak, ze Zamawiajacy moze skutecznie nakazaé Wykonawcy
wykonanie prac innych niz niezbedne do osiagniecia wyzej wymienionego celu.

Pytanie nr 33
Dot. ust 10.4 umowy — prosimy © zmiane zapisu na ,, ... na 7 dni po uptywie terminu ich ptatnoéci ..”

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie zmieni tresci punktu 10.4 umowy. Komentowana klauzula ma zapewnié¢ Zamawiajacemu

nieprzerwang ochrong ubezpieczeniowg przez caly okres realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 34
Prosimy o udostepnienie nieuszkodzonego pliku ,MCER1-PB_skan_SP6” stanowigcego czeé¢ zatacznika nr 1

do SIWZ, ktéry wg zapisow SIWZ opisuje przedmiot zamdwienia.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy udostepnit plik ,MCER1-PB_skan_SP6" zgodnie z proshg zawartg w pytaniu.

Pytanie nr 35
Dot. ust.5.2.b) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdét z Materiatéw wilasnych i przy

wykorzystaniu wtasnego Sprzetu — ten warunek wydaje sie raczej nie do spetnienia w przypadk
powierzenia realizacji czesci przedmiotu umowy podwykonawcom lub w przypadku wypoiZ?enia przetw
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Odpowiedz:
Punkt 5.2.b) umowy nalezy odczytywaé w ten sposdb, ze zapewnienie Materiatéw i Sprzetu potrzebnego do

realizacji przedmiotowej inwestycji lezy po stronie Wykonawcy. Materiaty i Sprzet wykorzystywane do
realizacji inwestycji nie musza naleze¢ do Wykonawcy. Wykonawca moze powierzaé prace Podwykonawcom
a takie wypozyczac Sprzet od oséb trzecich.

Pytanie nr 36

Dot. ust.16.1. wnosimy o zmiane okreslenia terminu usuwania przez Wykonawce nieprawidfowosci lub wad
na nastepujacy: ,.... Do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni lub innym uzasadnionym technicznie i technologicznie”, tzn. dostosowanie
zapisu do ust.18.2.6.a)

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanowit dokonaé zmiany punktu 16.1 umowy nadajgc mu nastepujgcy tresé:

+W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robdt niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia Wad w Robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
Jjest uprawniony do iqdania usunigcia przez Wykonawce obiektywnie stwierdzonych nieprawidfowosci (w
tym w szczegdlnosci nieprawidtowosci, o ktérych mowa w art. 636 § 1 KC) lub Wad w terminie nie diuzszym
niz 7 dni lub w innym uzasadnionym technicznie i technologicznie terminie zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Koszt usuniecia nieprawidfowosci lub Wad ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 37
Dot. ust.16.4., 16.5.,18.5.2. i inne — wnosimy aby w kazdym przypadku , w ktérym Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do wykonania zastepczego w przypadku nie usuniecia Wad w terminie przez Wykonawce,
nastgpito przynajmniej uprzednie zawiadomienie Wykonawcy z wyznaczeniem terminu dodatkowego,
szczegllnie Wad, ktére nie uniemotliwiajg i nie zagrazajg dalszej realizacji prac, badZ wykorzystania
przedmiotu Umowy,

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wprowadzi do umowy obowigzku wzywania i wyznaczania Wykonawcy dodatkowego

terminu w celu skorzystania przez Zmawiajgcego z wykonania zastepczego. Zamawiajgcy wskazuje, iz termin
usuniecia Wad zostat zmodyfikowany w taki sposéb aby w technicznie i technologicznie uzasadnionych
przypadkach usunigcie Wady mogto nastapic pdZniej niz w terminie 7 dni od zgtoszenia (zob. odpowiedi na
pytanie nr 36).

Pytanie nr 38
Dot. ust.19.2.2,, wnosimy o usuniecie stéw”..w ktérych nie stwierdzono Wad...”. Wiele z Wad opisanych

zgodnie z stowniczkiem Umowy moze by¢ usuniete na pdiniejszych etapach realizacji prac, a Zamawiajacy
ma inne narzedzia umowne do wyegzekwowania nalezyte] jakosci prac. W chwili obecnej zapisy praktycznie
moéwig o bezusterkowych odbiorach czeéciowych co w przypadku braku dobrej woli Zamawiajgcego moie
powodowac nie mozliwe do przewidzenia na etapie skiadania oferty konsekwencje finansowe dla
Wykonawcy na kontrakcie.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy postanowit dokonac zmiany punktu 19.2.2 umowy nadajac mu nastepzjch
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»Rachunki lub faktury VAT bedq wystawiane przez Wykonawce w oparciu o Protokoly odbioréw czesciowych
potwierdzajqce dokonanie Odbioréw czesciowych Robét przez Zamawiajgcego, w ktdrych nie stwierdzono
Wad obiektywnie uniemozliwiajqcych lub istotnie utrudniajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.”

Pytanie nr 39

Dot. ust.19.5.2.c) zwracamy uwage, iz przedstawione Zamawiajagcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom nie stanowig wystarczajgcej podstawy do uznania przez Zamawiajgcego faktu dokonania
przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcy, konieczne s3 jeszcze dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcdéw, wnosimy aby dowody te dziataty alternatywnie.

Odpowied#:
Zamawiajacy nie zmieni tresci punktu 19.5.2.c) umowy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem komentowanej

klauzuli w celu wykazania, ze Podwykonawcy otrzymali w catoéci przystugujace im wynagrodzenie
Wykonawca moie postuzy¢ sie albo (i) oswiadczeniami Podwykonawcow albo
(ii) potwierdzeniami przelewdw, potwierdzeniami wptat na rachunek bankowy lub pokwitowaniami
przyjecia wptat gotdwkowych. W tym wiasnie celu Zamawiajgcy postuiyt sie sformutowaniem
~Jako dowdéd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw fub Dalszych podwykonawcow
Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu réwnies” .

W kazdym przypadku Wykonawca musi jednak przediozy¢é Zamawiajacemu oswiadczenia Podwykonawcéw
o zafakturowaniu przez nich catosci prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. To postanowienie
ma na celu ograniczenie ryzyka prawnego Zamawiajgcego zwigzanego z wyptatg wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w sytuacji, gdy istniejg niezafakturowane a tym samym niewymagalne roszczenia
podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia za zrealizowane przez nich prace.,

Pytanie nr 40
Dot. ust.22.6. majgc na uwadze zapisy SIWZ Rozdziat XVIIl dot. zabezpieczenia naleiytego wykonania

Umowy oraz konieczno$¢ uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu zabezpieczenia , wnosimy o
wykreslenie ust.5.1) i ust.5.2) w Rozdziale XVill SIWZ jako ze ztozenia oswiadczenia na zgdaniu wyptaty z
gwarancji nie stanowi warunku dla Instytucji Finansowej do uruchomienia gwarancji, a jedynie
jednostronnym stwierdzeniem faktu przez Zamawiajgcego, ze jest uprawniony do zlozenia roszczenia
wyptaty z gwarancji i jest powszechnym standardem stosowanym przez instytucje finansowe.
Wyeliminowanie tego oSwiadczenia zaweza w sposob istotny krag instytucji finansowych, ktére zdecyduja
sig na wystawienie takiej gwarancji. Dodatkowo w odniesieniu do ust.22.6 Umowy wnosimy o ograniczenie,
bez zgody Gwaranta, prawa do przenoszenia wierzytelnosci z gwarancji na instytucje finansujgce realizacje
inwestycji, w pozostatych przypadkach przenoszenie wierzytelnosci na rzecz innych oséb trzecich
wymagatoby zgody Gwaranta.

Odpowiedi:

Zamawiajacy postanowit usungc z Rozdziatu XVIII SIWZ punkt 5.1) oraz punkt 5.2).
Zamawiajacy nie zmieni treéci punktu 22.6 umowy. Mozliwo$¢ swobodnego dokonywania przez
Zamawiajgcego cesji wierzytelnodci wynikajgcych z Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy jes
wymogiem wynikajgcym bezposrednio z umowy zawartej przez Zamawiajacego z bankiem udziefaj
finansowania przedmiotowej inwestycji i nie podlega zmianie.
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Pytanie nr 41

Dot. ust.25.1.c) w zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy jest spdtkq z ograniczong odpowiedzialnoicig , w
Umowie przewidziat rozliczenia kwartalne z 30 dniowym terminem ptatnoéci oraz nie udziela Wykonawcy
gwarancji zaptaty wnosimy o skrécenie do 14 dni prawa Wykonawcy do odstapienia od Umowy w przypadku
braku pfatnosci w terminie umownym poniewaz aktualne zapisy powoduja, iz moiliwe zaangazowanie
Wykonawcy w realizacje Umowy bez zaptaty wynagrodzenia moze wynie$é¢ nawet 180 dni od rozpoczecia
realizacji, co jest nieakceptowalnym ryzykiem z punktu widzenia Wykonawcy i zmusi go po podpisaniu
Umowy do wystgpienia z zagdaniem gwarancji zaptaty w oparciu o przepisy art.. 649 (4) kc .

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 25.1.c) umowy. Inwestycja posiada zapewnione finansowanie przez

partnerskg instytucje finansowa. Na Zgdanie Wykonawcy Zamawiajacy dostarczy bankowg gwarancje
zaptaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niezaleinie od powyiszego Zamawiajgcy postanowit dokonaé¢ zmiany punktu 19.5.1 umowy nadajac mu
nastepujgcy tresc:

»Platnosci sq realizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajqcego
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.”

Pytanie nr 42

Dot. ust.28.1.c wnosimy o usunigcie kary za nieusuwanie wad w trakcie realizacji robét poniewaz jest juz
kara polegajaca na nieodebraniu robét czesciowych,

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie usunie punktu 28.1.c) umowy. Przewidziana w punkcie 28.1.b) umowy kara umowna za

zwiloke w wykonaniu danego etapu prac zabezpiecza jedynie terminowa realizacje Harmonogramu i ma
stymulowaé Wykonawce do bieigcej aktualizacji Harmonogramu w przypadkach przewidzianych w punkcie
23.6.b) umowy.

Pytanie nr 43
Dot. ust 28. Wnosimy o wprowadzenie postanowienia, iz w przypadku gdy Wykonawca dotrzyma Terminu
zakoriczenia robét , ewentualne kary za etapy bedg anulowane.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wprowadzi do umowy postanowienia wskazanego w przedmiotowym pytaniu.

Pytanie nr 44

Prosimy o informacje czy zakresem postepowania przetargowego jest objeta instalacja fotowoltaiczna? Nie
ma nic na jej ten temat w opisie technicznym instalaciji elektrycznych, natomiast o jej istnieniu swiadczg
podkiady instalacji odgromowej na dachu budynku B, oraz schemat rozdzielnicy R-G. Brakuje projektu
wykonawczego, aby moina byto przygotowaé wyceng, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedzi:
Instalacja fotofoltaiczna jest w zakresie postepowania przetargowego.

Usytuowanie i uktad paneli okreslono na rzucie dachu B_PW_A_004.1- B_P\\A/IZA 004.4

¢
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W zwigzku z rozbieznosciami w ofertach systeméw fotowoltaicznych projekt wykonawczy instalacji jest w
zakresie Wykonawcy/Dostawcy po doborze konkretnego rozwigzania. W zakresie Wykonawcy pozostaje
zatem dobdr kompletnego systemu oraz jego elementdéw:
= 224 paneli fotowoltaicznych; typ ogniwa: monokrystaliczne ogniwo krzemowe; moc znamionowa:
min. 300W; sprawnos$¢ modutu min.17,5%
= inwertery (przyjeto 3 inwertery dostosowane do tacznej mocy szczytowej 67,20 kWp)
= konstrukcje wsporcza dostosowang do systemu ogniw wybranego dostawcy i spetniajaca zatozenia
przedstawione w B_PW_Z_02_Detale wykoriczenia dachéw zielonych.pdf
= jnstalacje okablowania
= uktad kontrolno-sterujgcy
= niezbedne zabezpieczenia
= potgczenia z BMS
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana do wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z
rysunkiem B-PW-E-111.2 opracowania branzowego.
Wszystkie urzgdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzgdzeri wykonane wg
aktualnie obowigzujgcych norm.
W przypadku zmian parametréw Wykonawca powinien dostosowa¢ instalacje elektryczng do wybranego
przez siebie rozwigzania.

Pytanie nr 45

Wadliwy opis przedmiotu zaméwienia za pomocg kodéw CPV. Kody podane w ogloszeniu o zamdwieniu
ograniczajg sie wytacznie do robét budowlanych. Zgodnie z Rozdziatem VI pkt 3 przedmiot zamdwienia
obejmuje rowniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w terminie 1 roku od dokonania odbioru
ostatecznego catosci robét certyfikatu BREEM na poziomie ,verygood” lub wyiszym dla budynku A oraz
Certyfikatu Greem Bulding Standard dla budynkéw A i B, a wigc ustugi, co nie zostato opisane za pomoca
kodéw CPV w ogtoszeniu o zaméwieniu. W tej sytuacji Oferent nie posiada wiedzy czy ta ustuge naleizy
zakwalifikowac jako $wiadczenie nieodptatne, czy tez ujac jako element oferty, gdyz nie wie czy Zamawiajacy
przewiduje mechanizm rozliczenia za ustuge w ramach wynagrodzenia za roboty budowlane. Powyiszy btad
powoduje koniecznos¢ zmiany ogtoszenia o zamdwieniu, a w konsekwencji zmiany terminu sktadania ofert.

Odpowiedi:
Jak wskazano juz w tresci pytania zgodnie z Rozdziatem VI pkt 3 przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego w terminie 1 roku od dokonania odbioru ostatecznego catosci robét
certyfikatu BREEAM na poziomie ,verygood” lub wyiszym dla budynku A oraz Certyfikatu Greem Bulding
Standard dla budynkéw A i B.

Ponadto Zamawiajgcy odsyta do punktu 21 projektu umowy oraz zatgcznik nr 11 stanowigcego wytyczne do
certyfikacji ekologicznej ktdre stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Pytanie nr 46
Wykonawca wnosi o zmiang zapisu Rozdziatu VI pkt 1 a)-c) SIWZ, gdyz czynnosci wykonywane przez

kierownikéw budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcji
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzU/ z 20
290 ze zm.), zasadniczo nie podlegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pragy
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Odpowiedz:
Zamawiajacy postanowit dokonac zmiany w Rozdziale VI - ,Klauzule spoteczne” punktu 1 a)-c) SIWZ nadajac
mu nastepujgca tresé:
» 1. Wykonawca zobowigzany jest oddelegowac do wykonywania nizej wymienionych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia oséb, ktére bedq zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce (w
przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw) za wynagrodzeniem na podstawie umowy
o prace okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.2016.1666 j.t. z
dnia 2016.10.12):
a) wykonywanie prac ogéinobudowlanych
b) praca operatoréw sprzetow i pojazdéw niezbednych do wykonania zamdwienia,
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy”
Pozostate punkty 2-5 pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 47
W zawijzaniu do powyiszego pytania (nr 46) oraz obowigzku zatrudnienia na umowie o prace oséb

wykonujgcych pace ogdlnobudowlane prosze o wyjaénienie jakie doktadnie prace mieszczg sie w wyrazeniu
uzytym przez Zamawiajgcego? Dodatkowo konieczne jest ograniczenie czasu zatrudnienia wskazanych oséb
do okresu realizacji przez nich prac. Wykonawca nie widzi uzasadnienia w oczekiwaniu zatrudnienia przez
caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, oséb ktére maja wykonaé jedynie pewien ograniczony
sprecyzowany zakres czynnosci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia os6b na umowe przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia a

jedynie w okresie realizacji przez nich prac jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisow kodeksu pracy. Zamawiajagcy nie okresla katalogu zamknietego prac
ogdlnobudowlanych.

Pytanie nr 48
Wykonawca wnosi o wykreslenie lub stosowna modyfikacje postanowienia Rozdziaty XYW ust. 4 SIWZ, ktéry

przewiduje, Ze cena ryczattowa musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwieni
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie moina wykonaé
zamowienia, oraz pkt 2.3 c) projektu umowy, zgodnie z ktérym Wykonawca o$wiadcza, ze przygotowana
przez niego Oferta zostata sporzadzona po dokfadnej analizie rzeczowego zakresu robét i uwzglednia
wszystkie roboty niezbgdne do wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, w tym ewentualne roboty wprost
nieuwzglednione w Dokumentacji projektowej i STWIORB, a konieczne do naleiytego i kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére Wykonawca dziatajac z naleiyta starannoscia powinien byt
przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu dokumentacje. Podstawowym obowigzkiem zamawiajacego jest
prawidtowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, ktéra bedzie wystarczajaca i zupetna do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca nie moze ponosi¢ ewentualnych negatywnych konsekwencji z
zaniedban obowigzkéw lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie usunie ani tez nie zmieni treéci Rozdziatu XVI ust. 4 SIWZ oraz tresci punktu 2.3.c) umowy.
Wynikajacy z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych obowigzek zamawiaa(eg czegotawego i
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jednoznacznego opisu przedmiotu zamodwienia nie ma charakteru nieograniczonego. W przypadku
zamowien publicznych dotyczgcych robét budowlanych przy analizie poprawnosci dokonanego opisu naleiy
uwzgledni¢ konsekwencje wynikajgce z przyjetego przez Zamawiajgcego charakteru wynagrodzenia, ktére
uzyska Wykonawca. Zgodnie z punktem 19.1.1 umowy, wynagrodzenie to ma charakter ryczattowy w
rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i w zwigzku z tym pfatne jest ono za osiggniecie okreslonego
rezultatu, nie zas wytacznie za realizacje zamknietego katalogu czynnosci.

Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wynikajace z tego, ze rozmiar i koszt prac moie byé wiekszy niz
wynikajacy z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i ryzyko to winien uwzglednié w cenie oferty.
Trafno$¢ wyszacowanie tego ryzyka, ocena rozmiaru prac zalezy od profesjonalizmu wykonawcy, ktérego
zamawiajacy ma prawo oczekiwaé (zob. przyktadowo wyrok KIO z dnia
5 lipca 2016 r., sygn. KIO 1101/16; zob. réwniez wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 12 marca 2014
r., sygn. V ACa 846/13).

W zwigzku z niniejszym pytaniem Zamawiajgcy odsyta réwniez do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 19
niniejszego pisma Zamawiajacy szczegétowo wyjasnit tam co obejmuje, a czego nie obejmuje wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w umowie.

Pytanie nr 49
Prosimy o wykreslenie z punktu 2.3 Projektu Umowy zdania, w ktérym Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat

osobiscie ogledzin terenu budowy podczas wizji lokalnej, zanim teren ten zostat mu przekazany. Nadto
konieczne jest uzupetnienie SIWZ o obowigzek odbycia przez Wykonawcéw wizji lokalnej. Zamawiajacy
natozyt taki obowigzek na Wykonawcéw jednie w projekcie umowy. W mysl art. 9a) ust, 2 uPzp w
przypadku gdy oferty mogg by¢ ztoione jedynie po odbyciu wizji lokalnej zamawiajacy wyznacza terminy
sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do zapoznania sie przez wykonawcdw z informacjami
koniecznymi do przygotowania oferty, z tym, ze terminy te musza by¢ dtuisze od minimalnych terminéw
sktadania ofert okreslonych w ustawie. Stad réwniez konieczne jest wydtuzenie terminu sktadania ofert o
odpowiedni czas, dtuzszy niz minimalny,

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 2.3 umowy. Przed zfozeniem oferty Wykonawca ma obowigzek

dokonac ogledzin Terenu budowy w trakcie wizji lokalnej.
Natomiast zamawiajgcy dodaje do Rozdziatu VI SIWZ ,UWAGI” po punkcie 4 punkt 5 o nastepujacej tresci:
»5. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcdw odbycia wizji lokalnej”

Pytanie nr 50
Prosimy o zmiang w punkcie 6.4 a) projektu umowy terminu 14 dni na termin ustawowy 30 dni.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 6.4.a) umowy. Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo

zamoéwien publicznych Zamawiajacy jest zobowigzany do umieszczenia w umowie postanowieri dotyczacych
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. Z kolei zgodnie z art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych wskazuje, ze 30-dniowy termin jest maksymalnym terminem ptatnosci, jaki Wykonawca moze
przewidzie¢ w umowie ze swoim podwykonawcy. Ustawa nie zakazuje Zamawiajacemu wymagania od
Wykonawcy zastosowania krétszego terminu ptatnosci. Zamawiajacy wymaga stosowania 14-dniowego

terminu pfatnosci w celu zminimalizowania ryzyka zwigzanego z wyptatg wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w sytuacji, gdy istnieja niewymagalne roszczenia podwykonawcéw o zaptate Wa

v
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zrealizowane przez nich prace.

Pytanie nr 51

Prosimy o uzupetnienie w pkt 6.4 g) projektu umowy, gdyz nie zawiera tekstu.

Odpowiedi:
Zamawiajacy postanowit usunaé punkt 6.4.g) umowy.

Pytanie nr 52

Wykonawca wnosi o okreslenie zasad wprowadzania zmian w zakresie wynagrodzenia wykonawcy
odnoszacych sie do przypadkéw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym i wysokosci sktadki na te ubezpieczenia.

Odpowiedi:
Zamawiajacy postanowit dokonaé zmiany umowy poprzez dodanie punktéw 23.7 — 23.15 o nastepujacej

tresci:

»23.7. Niezaleinie od postanowieri zawartych w pkt 23.3 Umowy Strony przewidujg mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b} zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jeZeli zmiany te bedg miafy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

23.8. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 23.7 lit. a) Umowy Wykonawca ma
prawo ztoZzy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia objetego
fakturami wystawionymi po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i usfug.
Whiosek powinien zawierac¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

23.9. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 23.7 lit. b) Umowy Wykonawca ma
prawo zfoZy¢ Zamawiajqgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia objetego
fakturami wystawionymi po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty Wynagrodzenia wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowiqzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia umownego a
wpfywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny zawartej w Ofercie. Wyliczenie
zawarte we wniosku powinno wskazywac wysokosc odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy (przed i po zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje
przedmiotu Umowy (w stosunku do calosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Whiosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty
wynikajgce z podwyiszenia wynagrodzeri pracownikéw Wykonawcy, ktore nie sq konieczne w celu ich

dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
23.10. W przypadku wystqgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 23.7 lit. ¢) Umowy Wa
’
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prawo zloZy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia objetego
fakturami wystawionymi po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowiqzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowanq kwotq podwyiszenia wynagrodzenia umownege a wplywem zmiany zasad, o
ktérych mowa w punkcie 23.7 lit. c) Umowy, na kalkulacje ceny zawartej w Ofercie. Wyliczenie zawarte we
wniosku powinno wskazywac wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy (przed i po zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje
przedmiotu Umowy (w stosunku do catosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Whniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianq zasad, o ktérych mowa w punkcie 23.7 lit. ¢c) Umowy.

23.11. Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcy udzielenia wszelkich wyjasnien i przedstawienia wszelkich
dokumentdw niezbednych w celu dokonania oceny zasadnosci wnioskéw o zmiane Umowy zfozonych przez
Wykonawce.

23.12. Po zaakceptowaniu wnioskéw o zmiang Umowy zfoZonych przez Wykonawce Zamawiajqcy wyznaczy
Wykonawcy termin podpisania aneksu do Umowy nie dfuiszy niz 7 dni od akceptacji wniosku.

23.13. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w punkcie 23.7 lit. a) do c¢) Umowy, na koszty
wykonania przedmiotu Umowy obcigia Wykonawce pod rygorem odmowy dokonania zmiany
wynagrodzenia.

23.14. W celu unikniecia ewentualnych wqtpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku niezfozenia przez
Wykonawce wniosku o zmiane wynagrodzenia w terminie 3 miesiecy od zaistnienia okolicznosci wskazanych
w punkcie 23.7 lit. a)-c) Umowy uznaje sig, iz Wykonawca zrzekt sie prawa do domagania sie zmiany
wynagrodzenia.

23.15. W przypadku, gdy okolicznosci, o ktorych mowa w punkcie 23.7 lit a) — ¢) Umowy bedq mialy wplyw
na zmniejszenie kosztéw wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wéwczas Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do Zgdania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku postanowienia
zawarte w punkcie 23.7-23.14 Umowy stosuje sie odpowiednio. W celu przygotowania wniosku o zmiane
wynagrodzenia Zamawiajqcy moze domagac sie od Wykonawcy przekazania niezbednych wyjasnier i
dokumentow pozostajgcych w posiadaniu Wykonawcy.”

W zwigzku z wprowadzeniem do umowy klauzul waloryzacyjnych, o ktdrych mowa powyzej Zamawiajgcy
postanowit réwniez zmieni¢ umowe poprzez dodanie punktu 28.1 lit. 0) o nastepujacej tresci

»Z0 nieprzekazanie Zamawiajqgcemu wyjasnieri lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 23.15 Umowy -
15000 z1 (pietnascie tysiecy zfotych) za kazdy taki przypadek.”

Pytanie nr 53
Wykonawca wnioskuje o modyfikacje postanowienia punktu 2.4 Projektu umowy (oraz 23.3) w zakresie w

jakim przewiduje brak zmiany wynagrodzenia w przypadku robét zamiennych.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 23.3 oraz punktu 2.4 umowy. Zastosowanie Robét zamiennych

zdefiniowanych w punkcie 1.2.31 umowy uzaleinione jest od wystgpienia przyczyn o charakterze
technologicznym lub ekonomicznym. Przyczyny te majg charakter ohiektywny, o czym Swiadczy
wyzej wymieniona definicja ,Robét zamiennych” jak i tres¢ punktu 1.2.23 umowy, ktory stapio
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Protokot koniecznosci sporzgdza sie m.in. w przypadku wystgpienia Robét zamiennych ,w celu prawidfowej
realizacji przedmiotu Umowy”. Wykonanie Robét zamiennych ma zatem stuiyé wiaiciwej realizacji
zamowienia poprzez zmiane sposobu $wiadczenia wywotang czynnikami obiektywnymi zwigzanymi z jego
realizacjg. Roboty zamienne nie zmieniajg zakresu $wiadczeri Wykonawcy zawartego w Ofercie a jedynie
sposéb ich wykonania (zob. punkt 1.2.31 umowy). Zamawiajacy zwraca uwage, iz wynagrodzenie
Wykonawcy ma charakter ryczaftowy (zob. punkt 19.1.1 umowy). Wbrew twierdzeniom Wykonawcy
Zamawiajgcy nie oczekuje od Wykonawcy bezptatnego wykonania czesci zamdwienia.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajgcy posiada zabezpieczone $rodki finansowe na wykonanie przedmiotu zadania?

Odpowiedi:
Inwestycja posiada zapewnione finansowanie przez partnersky instytucje finansowa. Na zadanie

Wykonawcy Zamawiajacy dostarczy bankowg gwarancje zaptaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 55

Wykonawca wnosi o modyfikacje punktu 18 umowy, w zakresie z ktérego wynika, e Zamawiajacy wymaga
w istocie bezusterkowego odbioru robét poprzez wskazanie, ze komisja odbiorowa moze odmdéwi¢ odbioru
jedynie w przypadku braku wykonania wszystkich robot lub wystapienia wad istotnych.

Odpowiedi:
W zwigzku z niniejszym pytaniem Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 22 oraz

pytanie nr 38 niniejszego pisma.

Pytanie nr 56

Wykonawca wnioskuje o skrécenie terminu w jakim Wykonawcy bedzie przystugiwaé prawo odstgpienia od
umowy w przypadku gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur do maksymalnie 14 dni.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci punktu 25.1.c) umowy.

Pytanie nr 57
W Rozdziale VIl pkt 1 ppkt 3b SIWZ Zamawiajacy sformutowat warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy

kwalifikacji i doswiadczenia oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia tj. m.in. kierownika
budowy oraz kierownika robét sanitarnych i kierownika robét elektrycznych. Biorgc pod uwage treéé
postawionych przez Zamawiajgcego warunkéw w tym zakresie oraz ich ocene z perspektywy zasad
konkurencyjnosci i proporcjonalnosci zwracamy sig z pytaniem czy Zamawiajacy dokona modyfikacji ich
tresci w sposdb szczegétowo opisany w dalszej czesci pisma, doprowadzajgc tym samym do zwiekszenia
konkurencyjnosci postepowania. W tym kontekscie podkreslenia wymaga, iz Zamawiajacy konkretyzujac
warunki udziatu w postepowaniu powinien dokonywaé tego w sposéb adekwatny do potrzeb danego
postgpowania, majgc na uwadze wytyczne okreslone w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, ktéry wymaga aby
warunki udziatu w postepowaniu byty do niego proporcjonalne. W orzecznictwie wskazuje sie jednolicie, ze
respektowanie tych wytycznych przez zamawiajacego stuzy zapewnieniu realizacji podstawowych zasad/—
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw (tak np. uchwata KIO z 23 styc iM.

akt KIO/KU 2/14).
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Tymczasem zdaniem Wykonawcy, warunki okre$lone przez Zamawiajgcego w tym Postepowaniu co do
Kierownika budowy oraz Kierownika robét sanitarnych i Kierownika robét elektrycznych nie odpowiadajg
praktyce rynkowej i zasadzie proporcjonalnosci, niezasadnie ograniczajac krag podmiotéw, ktére mogtyby
Ztozyé oferte w Postgpowaniu. Zgodnie bowiem z wiedza Wykonawcy — dominujaca czeéé podmiotéw
zdolnych do realizacji przedmiotowego zamdwienia nie dysponuje osobami posiadajacymi tacznie,
zdefiniowane przez Zamawiajgcego kompetencje.

a) W odniesieniu do wymagar dotyczacych Kierownika Budowy, Wykonawca podkreéla, iz niezasadnym i
nieodpowiadajacym praktyce rynkowej jest Z3danie, aby dana osoba zdobyfa niezbedne doswiadczenie
wylgcznie na stanowisku Kierownika Budowy.

Z punktu widzenia technicznego analogiczne kompetencje uzyskiwane sa bowiem tak na stanowisku
Kierownika Budowy jak i Kierownika Robét, co znajduje swoje odzwierciedlenie réwniez w praktyce
formutowania warunkéw udziatu w postepowaniu w innych przetargach publicznych o wartosci powyzej
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, np.:

* w toczacym sie aktualnie postepowaniu na budowe Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
warunek dotyczacy Kierownika Budowy okreslony zostat w sposéb nastepujacy: ,w przypadku
dysponowania co najmniej jedng osobq, przeznaczonq do wykonywania czynnosci kierownika budowy,
posiadajqcq (..) doswiadczenie w peftnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przy
realizacji co najmniej dwdch dowolnych robét budowlanych o wartosci nie mniejszej niz 40 000 000,00 zf
brutto kazda...”.

*  w postgpowaniu na ,Przebudowe i rozbudowe budynkéw na cele Muzeum Zotnierzy Wykletych w
Ostrotgce” warunek dotyczacy Kierownika Budowy okreslony zostat w sposéb nastepujacy: , kierownik
budowy posiadajgcy minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnier
budowlanych) w petnieniu funkcji kierownika robét budowlanych lub kierownika budowy...”

W zwigzku z powyiszym, zwracamy sig z prosbg o zmiane zapisu dotyczacego Kierownika Budowy i
sformutowanie go w sposéb nastepujacy: ,osoba posiadajgca wyksztatcenie wyisze kierunkowe,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeri oraz co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tzn. na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Rob6t co najmniej dwdch budynkéw o wartosci minimalnej kontraktu 40 000 000,00 PLN
brutto kazdy budynek, dla ktérych uzyskano certyfikacjg LEED lub BREEAM lub réwnorzedne”.

W konsekwencji, wnosimy o zmiang postanowier zawartych w Rozdziale XV. Kryteria oceny ofert ppkt
1.4 — Doswiadczenie kierownika budowy i ich sformutowanie w sposéb nastepujacy:

* Pefnienie funkcji Kierownika Budowy Ilub Kierownika Robét przy realizacji dwdch
energooszczednych budynkéw uzytecznoéci publicznej o wartoici minimalnej kontraktu 40 000
000,00 PLN brutto kazdy, certyfikowanych LEED, BREEAM lub réwnorzednym certyfikatem — O pkt.

e Petnienie funkcji Kierownika Budowy Ilub Kierownika Robét przy realizacji dwdch
energooszczednych budynkéw uzytecznosci publicznej o warto$ci minimalnej kontraktu 40 000
000,00 PLN brutto kazdy, certyfikowanych LEED, BREEAM lub réwnorzednym certyfikatem i poza
tym przy realizacji jednego budynku o wartosci minimalnej kontraktu 15 000 000,00 PLN brutto — 5
pkt.

e Petnienie funkcji Kierownika Budowy Ilub Kierownika Robét przy realizacji dwdch
energooszczednych budynkéw uzytecznosci publicznej o wartosci minimalnej kontraktu 40 000
000,00 PLN brutto kaidy, certyfikowanych LEED, BREEAM lub réwnorzednym certyfikatem i
tym przy realizacji dwoch i wigcej budynkéw o wartoéci minimalnej kontraktu 15 000, 0
brutto kazdy — 10 pkt. L?
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b) W odniesieniu do wymagan dotyczacych Kierownika Robét Sanitarnych i Kierownika Robét
Elektrycznych zwracamy uwagg, iz kierujac sie zasada proporcjonalnosci, zasadnym wydaje sie gradacja
poziomu doswiadczenia wymaganego od Kierownika Budowy oraz pozostatych cztonkéw zespotu
dedykowanego do realizacji zamdwienia. Zwracamy tei uwage, iz w zwigzku z faktem, iz certyfikacja
LEED lub BREEAM stata sie powszechng dopiero od kilku lat, na rynku istnieje mocno ograniczona iloéé
os6b spetniajgcych tacznie obecne wymagania Zamawiajacego, biorac pod uwage okreslong wartosé
kontraktu.

W zwigzku z powyiszym, zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisu dotyczaca Kierownika Robdét

Sanitarnych i Kierownika Robot Elektrycznych i nadanie mu nastepujacego brzmienia:

e Kierownik Robét Sanitarnych: ,,0soba posiadajaca wyksztatcenie wyisze kierunkowe, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkgji Kierownika Robét lub Budowy,
oraz doswiadczenie zawodowe w realizacji na stanowisku Kierownika Robét lub Budowy co
najmniej dwoch budynkéw dla ktérych uzyskano certyfikacje LEED lub BREEAM lub réwnorzedne,
w tym co najmniej jednego o wartosci minimalnej kontraktu 40 000 000,00 PLN brutto”.

e Kierownik Robo6t Elektrycznych: ,osoba posiadajgca wyksztatcenie wyisze kierunkowe,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeri, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji Kierownika Robét lub Budowy, oraz doéwiadczenie
zawodowe w realizacji na stanowisku Kierownika Robét lub Budowy co najmniej dwéch budynkéw
dla ktorych uzyskano certyfikacje LEED lub BREEAM lub réwnorzedne, w tym co najmniej jednego
o wartosci minimalnej kontraktu 40 000 000,00 PLN brutto”.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie zmienia warunkéw udziatu ani kryteriéw oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwieR
publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zmienia tre$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w szczeg6lnosci zatgcznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy) w zakresie odpowiedzi na pytania nr 7, 13,
14,15,16,17,20,22,23,31,36,38,40,44,46,49,51 oraz 52 niniejszego pisma.

W pozostalym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.
Zamawiajacy informuje, Ze otrzymane wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ oraz udzielén i
wyjasnienia stajg sig integralng czescig SIWZ i bedg wigzace przy skiadaniu ofert.

Kamil JVieczorek
K/ o,
2

Prezes Zarzadu
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