

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p.	Czynność	Przewidywane ilości	Maksymalne terminy realizacji
1	Uzyskanie map zasadniczych ze stanu archiwalnego: pierwszy hm	10	14 dni
2	Uzyskanie map zasadniczych ze stanu archiwalnego: następny hm	58	14 dni
3	Uzyskanie map ewidencyjnych: pierwszy ha	12	14 dni
4	Uzyskanie map ewidencyjnych: następny ha	61	14 dni
5	Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów: 1 działka	447	5 dni
6	Sporządzenie map do celów projektowych: pierwszy hm	10	42 dni
7	Sporządzenie map do celów projektowych: następny hm	58	42 dni
8	Tyczenie działek: od 1 pkt.	10	28 dni
9	Podział nieruchomości dla inwestycji realizowanych w trybie ZRID (mapa podziałowa): 1 działka	280	98 dni
10	Wykonanie prac niezbędnych dla zmian użytków działek: 1 działka	4	28 dni
11	Aktualizacja sytuacji i uzbrojenia terenu: pierwszy hm	10	42 dni

Mareckie Inwestycje Miejskie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIM – przetarg nieograniczony nr 1/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

12	Aktualizacja sytuacji i uzbrojenia terenu: następny hm	56	42 dni
13	Szczegółowa inwentaryzacja drzew w projektowanym pasie drogowym: pierwsza dziesiątka	12	42 dni
14	Szczegółowa inwentaryzacja drzew w projektowanym pasie drogowym: następna dziesiątka	55	42 dni
15	Pomiar wysokościowy w określonych przez Zamawiającego przekrojach i punktach w terenie: od 1 przekroju	237	14 dni
16	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci: pierwszy hm	10	28 dni
17	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci: następny hm	56	28 dni

Podane ilości poszczególnych czynności przewidzianych do wykonania w 2017 roku, są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.