UMOWA NR W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA
BUDOWE MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO:

budowa Gimnazjum i Szkoty Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspdlnej na dziatkach ew. nr
74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, 74/36, 74/37 i 35/2 z obrebu 4-03 oraz 284, 285/5,

285/6, 286/9 i 316 z obrebu 4-01
- Etap | obejmujacy:

zagospodarowanie terenu wraz z zewnetrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu
drogowego, parkingiem i rowem odwadniajgcym, niezbedne uzbrojenie w infrastrukture

techniczng wraz z przebudowg elementéw kolidujacych, budynki gimnazjum (A i B), budynek stacji

trafo i Smietnika (E), budynek trybun i zbiornika (F), a takze fragment drogi gminnej ul. Wspdlnej

/kategoria obiektu budowlanego - IX/

zawarta w Markach w dniu pomiedzy:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Markach, ul. Kosciuszki 46A, 05-270

Marki, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000,

reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy) przez
- , Zwang dalej ,Zamawiajgcym”

(nazwa Wykonawcy) z siedzibg w

(siedziba Wykonawcy),

(adres wykonawcy), wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub,

odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
przez Regon: , NIP:
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa lub
innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
Zatacznik nr 2 do Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.



Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie inwestycji pod nazwg BUDOWA MARECKIEGO CENTRUM
EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: budowa Gimnazjum i Szkoty Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul.
Wspdlnej na dziatkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, 74/36, 74/37 i 35/2 z obrebu
4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316 z obrebu 4-01 - Etap | obejmujgcy: zagospodarowanie terenu
wraz z zewnetrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego, parkingiem i rowem
odwadniajgcym, niezbedne uzbrojenie w infrastrukture techniczng wraz z przebudowa elementéw
kolidujacych, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a takze fragment drogi gminnej
ul. Wspdlnej /kategoria obiektu budowlanego - IX/, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniaja, co nastepuje:
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POSTANOWIENIA OGOLNE

Skroty

KC — Kodeks cywilny

KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zaméwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

BIM (Building Information Modeling) —technologia realizacji inwestycji bedacej przedmiotem

niniejszej Umowy zgodna ze standardami BIM stanowigcymi Zatacznik nr 10 do niniejszej
Umowy;

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod) -
wielokryterialny system oceny jakosci oraz wptywu budynkéw na srodowisko opisany w
Zatgczniku nr 11 do Umowy.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Dokumentacja powykonawcza — kompletna dokumentacja powykonawcza w rozumieniu

PrBud, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, przygotowana przez Wykonawce

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Operacie
kolaudacyjnym.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stanowigcy Zatacznik nr 3 do Umowy,

stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy:

a) projekt budowlany,

b) projekt budowlany zamienny,

c) projekt wykonawczy,

d) ostateczng  decyzje  Starosty = Wotominskiego nr  140pR/2013  (sygn.
WAB.6740.13.1.55.2013) z dnia 18 marca 2014 r. o pozwoleniu na budowe,

e) ostateczng  decyzje  Starosty = Wotominskiego nr  808pR/2017  (sygn.
WAB.6740.13.120.2017) z dnia 23 sierpnia 2017 r. o zmianie decyzji Starosty
Wotominskiego nr 140pR/2013,

f) raport z badan geofizycznych na dziatce nr 74/21 obreb 4-03 przy ulicy Wspdlnej
w Markach,

g) ostateczng  decyzje  Starosty = Wotominskiego nr  344pR/2016  (sygn.
WAB.6740.27.58.2016) z dnia 20 maja 2016 .

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
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budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

GBS (Green Building Standard) — system certyfikacji budynkéw opisany w Zataczniku nr 11
do Umowy.

Harmonogram — sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
stanowigce Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy, zestawienie okreslajagce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdéw) i
rodzajow robét objetych przedmiotem Umowy wraz ze wskazaniem ptatnosci za realizacje
poszczegblnych robdt, zgodne ze wzorem Harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogram w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oprogramowanie niezbedne do
odczytu i edytowania harmonogramu w wersji elektronicznej (dotyczy to w szczegdlnosci
sytuacji, w ktérej do odczytu i edytowania harmonogramu w wersji elektronicznej bedzie
wymagane posiadanie oprogramowania niebedgcego standardowym oprogramowaniem
biurowym).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespét oséb pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce. W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze Kierownik budowy jest rodwniez upowazniony do odbioru w imieniu
Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego oswiadczen ze strony Zamawiajgcego i jego
przedstawicieli.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — urzadzenia, wyposazenie, instalacje, surowce i inne wyroby budowlane, ktére
maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej stanowigcej Zatacznik nr 3 oraz STWIORB stanowigcej Zatacznik nr 5 do
niniejszej Umowy (a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane),
odpowiadajgce wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
na podstawie obowigzujgcych przepisach prawa i posiadajgce stosowne atesty, gwarancje,
zgody, certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci.

Nadzér autorski - czynnosci wykonywane przez projektanta/zespét projektantow polegajace
na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odbidr czesciowy - przewidziany w Haromonogramie odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanej czesci (etapu) robot.
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Odbiér koncowy - potwierdzenie zakoriczenia wykonywania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny - potwierdzenie nalezytego wykonania catosci robdt bedgcych
przedmiotem Umowy, usuniecia Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koricowego i
dostarczenia kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

Odbidér pogwarancyjny — odbior polegajagcy na ocenie skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce Wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi i gwarancji.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania roboét
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy zgodny z wykazem stanowigcym
Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy, przygotowany przez Wykonawce w celu ich przekazania
Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe do dokonania Odbioru ostatecznego i oceny
zgodnosci wykonanych robét z warunkami niniejszej Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - podmiot, ktory w sposéb zgodny z art. 143b Pzp
zawart z Wykonawcg lub Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Protokoét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres terminowo-rzeczowo-finansowy roboét
budowlanych wykonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia Robdt dodatkowych,
Robdét zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt albo potrzeby
dokonania innych zmian Umowy zgodnie z przepisami Pzp, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci podlega akceptacji przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa roboét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Harmonogramem czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru pogwarancyjnego - dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
rekojmi i gwarancji.

Protokoét odbioru koncowego - dokument potwierdzajgcy zakonczenie wykonywania przez
Wykonawce catosci robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, stanowigcy
podstawe do przystgpienia do Odbioru ostatecznego;

Protokot odbioru ostatecznego - dokument potwierdzajgcy odbidr przez Zamawiajgcego
catosci robét wykonanych przez Wykonawce bedgcych przedmiotem Umowy, usuniecie Wad
stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego i dostarczenie kompletnego Operatu
kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem niniejszej Umowy, stanowigcy podstawe do dokonania pomiedzy Stronami
koncowego rozliczenia.

Roboty / roboty / Roboty budowlane / roboty budowlane — wszelkie zlecone Wykonawcy ,
prace projektowe, roboty budowlane, prace i inne czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2
Umowy.

Roboty dodatkowe — roboty, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp.
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Roboty zamienne — roboty, ktore tacznie spetniajg nastepujgce warunki: (i) zostaty ujete w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, (ii) zostaty przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii lub z konkretnych Materiatéw lub przy uzyciu konkretnego Sprzetu, lecz
za zgodg Zamawiajgcego zostaty wykonane w innej technologii, z innych Materiatéw lub przy
zastosowaniu innego Sprzetu, (iii) ktorych koniecznosé¢ wykonania wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, tj. z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, np.
gdy w okresie budowy zmienita sie Polska Norma lub technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowsze materiaty isprzet, o wyzszych parametrach
uzytkowych lub estetycznych, na rynku okresowo brak jest okreslonego rodzaju Materiatu,
ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie. Roboty
zamienne nie zmieniajg zakresu sSwiadczen Wykonawcy zawartego w Ofercie a jedynie
sposéb ich wykonania.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonaweca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy — teren przy ul. Wspdlnej w Markach szczegétowo okreslony w Dokumentacji
projektowej, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez Zaplecze budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowag i dokona¢ Odbioru
ostatecznego.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takie pomiedzy
Podwykonawcg a Dalszym podwykonawcg lub pomiedzy Dalszymi podwykonawcami.

Utwory — wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w tym w szczegdlnosci dokumentacja, rysunki, projekty, modele (w
tym réwniez modele BIM), wytworzone przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji oraz roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.
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1.2.41.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

2.2.
2.3.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzagdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a
takze na sktadowanie przez Wykonawce Materiatéw, Sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa (Zatacznik nr 3 do Umowy),

c) STWIiORB (Zatacznik nr 5 do Umowy)

d) wytyczne i wymagania okreslone w Zatacznikach 10, 11 i 13 do Umowy,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej) (Zatgcznik nr 7 do Umowy),

f) Oferta Wykonawcy (Zatgcznik nr 8 do Umowy)

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania catoksztatt prac i obowigzkéw
zwigzanych z kompleksowga realizacjg na Terenie budowy i oddaniem do eksploatacji
MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYIJNEGO: budowa Gimnazjum i Szkoty
Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspdlnej na dziatkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32,
74/33, 74/34,74/35, 74/36, 74/37 i 35/2 z obrebu 4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316
z obrebu 4-01 - Etap | obejmujacy: zagospodarowanie terenu wraz z zewnetrznymi obiektami
sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego, parkingiem i rowem odwadniajgcym,
niezbedne uzbrojenie w infrastrukture techniczng wraz z przebudowag elementéw
kolidujgcych, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a takze fragment
drogi gminnej ul. Wspdlnej /kategoria obiektu budowlanego - IX/, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, okreslonych Dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB, a takze wynikajacych z wiedzy technicznej.

Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien r.

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg, STWIORB a takze osobiscie dokonat
ogledzin Terenu budowy w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonat wyceny robot
oraz potwierdza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy:

a) zakres robot okreslony w Umowie i jej zatgcznikach obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

b) Dokumentacja projektowa jest kompletna,
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2.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

c) przygotowana przez niego Oferta zostata sporzadzona po dokfadnej analizie
rzeczowego zakresu robét i uwzglednia wszystkie roboty niezbedne do wykonania i
odbioru przedmiotu Umowy, w tym réwniez ewentualne roboty wprost nie
uwzglednione w Dokumentacji projektowej i STWIORB a konieczne do nalezytego i
kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, ktére Wykonawca
dziafajgc z nalezytg starannosci powinien byt przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu
dokumentacje.

W ramach przewidzianego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji Robdét zamiennych w stosunku do robdt budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) przekazania bezptatnie Wykonawcy Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji
papierowej i elektronicznej w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy,

b) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia Nadzoru autorskiego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 21 dni od
zawarcia niniejszej Umowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw wykonanych robét,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zespét inspektoréw nadzoru
inwestorskiego kierowany przez koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Postanowienia Umowy dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego maja bezposrednie
zastosowanie do koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie wyznaczonym do koordynowania
i zarzadzania realizacjia Umowy w imieniu Zamawiajagcego jest Kierownik Realizacji
Inwestycji. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze do dokonywania zmian
niniejszej Umowy lub zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego upowazniony jest
jedynie Zarzad Spotki Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako
Kierownika budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej kontroli jakosci roboét, ich
wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbiorow wykonanych robdét w zakresie
przewidzianym w pkt 18 Umowy oraz petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowe] lub w sposdb przewidziany w niniejszej Umowie moggce
powodowac¢ wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Strony ustalajg, ze raz w tygodniu na Terenie budowy odbywaé sie bedg narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci
ustanowionego przez niego kierownika budowy oraz kierownikéw robdt), Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych o0séb. Dla unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze cotygodniowe narady koordynacyjne beda sie odbywaty na wszystkich
etapach prac, o ktérych mowa w pkt 5.1 - 5.3 Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, a w szczegdélnosci w przypadku wystgpienia nagtych
okolicznosci majacych wptyw na nalezyte wykonanie Umowy, narady koordynacyjne mogg
by¢ réwniez zwotane doraznie na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia witasnym staraniem i na wtasny koszt
odpowiednich warunkéw do przeprowadzania narad koordynacyjnych na Terenie budowy.

Protokoty z narad koordynacyjnych kazdorazowo sporzadza Kierownik budowy. Protokoty z
narad koordynacyjnych podpisujg ich uczestnicy. Po zakonczeniu kazdej narady
koordynacyjnej Kierownik budowy przekaze kopie podpisanego protokotu kazdemu jej
uczestnikowi. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogg
whies$¢ uwagi w ciggu 3 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za ostateczne i wigzace dla Stron.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzern, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one pod rygorem
niewaznosci przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w Zataczniku nr 9 do
niniejszej Umowy.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogag by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 4.12. Nie dotyczy to jednak
przypadkéw, gdy w tresci odrebnych postanowien niniejszej Umowy zastrzezono, iz poza
wpisem w Dzienniku budowy wymagane jest zawiadomienie Zamawiajgcego.

Wszystkie informacje i powiadomienia zgtaszane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego lub kierownikowi realizacji inwestycji Wykonawca, pod rygorem ich
bezskutecznosci, zobowigzany jest jednoczesnie i kazdorazowo przekazywac do wiadomosci
Zamawiajgcego w formie przewidzianej w pkt 4.12.

llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o uprawnieniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika realizacji inwestycji z uprawnien takich moze réwniez
korzysta¢ sam Zamawiajacy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przyjecia od Zmawiajagcego Terenu budowy w terminie 21 dni od
zawarcia niniejszej Umowy;

b) protokolarnego przejecia Dokumentacji projektowej i STWIORB oraz Dziennika
budowy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy;
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d)

wykonania i udostepnienia Zamawiajgcemu w terminie 3 miesiecy od zawarcia
niniejszej Umowy modeli BIM (Building Information Modeling) wszystkich obiektéw i
zagospodarowania terenu objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a takze biezgcej
aktualizacji modeli BIM w trakcie realizacji Robét (w tym w szczegdlnosci przed kazdg
naradg  koordynacyjng) oraz przekazania Zamawiajgcemu  kompletnych
powykonawczych modeli BIM w ramach Operatu kolaudacyjnego po wykonaniu
catosci Robét. W ramach powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania standardéw BIM stanowigcych Zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy;

przygotowania Terenu budowy do realizacji przedmiotu Umowy w terminie
przewidzianym w Harmonogramie, w tym w szczegdlnos$ci wykonania niezbednych
prac geotechnicznych;

dokonywania wszelkich zgtoszen i zawiadomien kierowanych do organéw nadzoru
budowlanego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, ktdére zgodnie z
przepisami PrBud obcigzajg Zamawiajgcego i niezwiocznego przekazywania
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez witasciwe organy kopii wyzej wymienionych
zgtoszen i zawiadomien;

sporzadzenia w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

wytyczenia Terenu budowy przez uprawnionego geodete oraz zapewnienia
kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na czas realizacji Robdt;

ogrodzenia i zapewnienia catodobowej ochrony Terenu budowy i dozoru mienia na
Terenie budowy na wtasny koszt, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu
Terenu budowy dokonanego wraz z Odbiorem ostatecznym catosci Robdt oraz
demontazu ogrodzenia po zakoriczeniu Robdt;

wykonania oswietlenia Terenu budowy;

zorganizowania Terenu budowy w kierunku zabezpieczenia wtasciwych warunkéw bhp
i p.poz. podczas wykonywania prac;

zagospodarowania i wyposazenia Terenu budowy i Zaplecza budowy we wszystkie
przedmioty niezbedne dla lub podczas wykonywania robét, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

zapewnienia Zamawiajgcemu w ramach Zaplecza budowy pomieszczen i
odpowiednich warunkéw pracy dla Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
realizacji inwestycji, projektantéw wykonujacych Nadzér autorski oraz innych oséb
upowaznionych przez Zamawiajgcego, w tym rowniez pomieszczen i warunkéw
niezbednych do przeprowadzania narad koordynacyjnych z udziatem minimum 20
0s6b. Pomieszczenia, o ktérych mowa powyzej powinny w szczegélnosci (i) miec
zapewniony odpowiedni dostep do medidéw, w tym dostep do Internetu, (ii) by¢
odpowiednio umeblowane, (iii) posiada¢ wyposazenie umozliwiajgce drukowanie,
kopiowanie i skanowanie dokumentow, (iv) spetnia¢ wymagane przepisami prawa
warunki BHP. Szczegdétowe wymagania co do parametréw technicznych wskazanych
powyzej pomieszczen okresla Zatgcznik nr 13 do niniejszej Umowy. Wykonawca odda
opisane powyzej zaplecze biurowe wytacznie do dyspozycji Zamawiajgcego a jego
wtasnos¢, w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w pkt
19.1.1, przejdzie na Zamawiajgcego z chwilg dokonania Odbioru ostatecznego. W
terminie 14 dni od dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca przetransportuje
wskazane powyzej zaplecze biurowe w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego w
odlegtosci nie dalej niz 5 km od Terenu budowy;
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5.2.

o)

p)

wykonania zabezpieczen istniejgcego drzewostanu nieobjetego wycinkg na czas
realizacji Robodt i ich demontaz po zakoniczeniu Robdt;

zabezpieczenia oraz zapewnienia statej pielegnacji wykonanych na Terenie budowy
nasadzen drzew i krzewdw, od momentu posadzenia do momentu zwrotnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu;

wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz spetniajgcych wymogi
okreslone przez Zamawiajacego w tresci SIWZ;

wprowadzenia wiasnym staraniem i na wtasny koszt czasowej organizacji ruchu na czas
budowy i statej organizacji ruchu po wybudowaniu odcinka ul. Wspélnej i zjazdow;

zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych medidw, w zakresie
koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz pokrycie petnych optat
dystrybucyjnych i kosztéw zuzycia w czasie wykonywania robét;

wspotpracy z dostawcami energii elektrycznej i innych mediow przy budowie przytgczy
nie wchodzacych w skfad przedmiotu Umowy, realizowanych na Terenie budowy,
zwigzanych z placem budowy;

umozliwienia Zamawiajgcemu przez okres trwania budowy, umieszczenia ogtoszen na
ogrodzeniu otaczajagcym Teren budowy o tacznej powierzchni do 150 m?, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca nie bedzie umieszczat na
przedmiotowym ogrodzeniu innych reklam i ogtoszen, poza reklamg Wykonawcy lub
Podwykonawcy i podmiotu bedgcego wtascicielem ogrodzenia lub podmiotu
odpowiadajgcego za budowe ogrodzenia.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

prawidtowego i terminowego wykonania wszystkich Robét zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ, Dokumentacjg projektowg, STWiORB, Ofertg,
aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczegdlnosci z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej
ustawy, ze sztukg budowlang i nalezytg starannoscig;

wykonanie Robdt z Materiatdw witasnych i przy wykorzystaniu wiasnego Sprzetu;

wykonania roboczego projektu montazowego w celu uzyskania okreslonej w projekcie
szczelnos$ci budynkow z uwzglednieniem uszczelnienia wszystkich przejsé (réwniez w
przegrodach wewnetrznych) oraz montazu okien i drzwi;

wykonania projektu technologicznego na utozenie powtoki dachowej i wykonania
uszczelnien;

wykonania rysunkéw warsztatowych, schematéw blokowych systeméw BMS, planu
rozmieszczenia urzadzen, planu tras kablowych, zagospodarowania pomieszczen
technicznych oraz aranzacji szaf itp.;

dostawy i zainstalowania wyposazenia wbudowanego oraz wyposazenia ruchomego
pomieszczen wraz z gwarancjami;

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt,;

w przypadku zaistnienia kolizji, Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy
kolidujacych sieci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
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j)

k)

zapewnienia ciggtego dozoru prowadzonych robdt poprzez statg obecnosé na placu
budowy Kierownika budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o
zmiane Kierownika budowy, wniosek taki bedzie wigzacy dla Wykonawcy;

wykonywania i koordynacji prac w S$cistej wspodtpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, kierownikiem realizacji inwestycji i innymi przedstawicielami
Zamawiajgcego a takze wspodtdziatania z wykonawcag stacji transformatorowej
posadowionej na Terenie budowy w zakresie podtgczenia do niej poszczegdlnych
urzadzen;

zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci monitorowania przebiegu i stanu
zaawansowania Robdt oraz zapoznania sie z dokumentacjg wykorzystywang przez
Wykonawce w trakcie realizacji Robdt, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
Zamawiajgcemu niezbednego oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem
Wykonawcy, w tym oprogramowania stuzgcego do obstugi i zarzgdzania modelami BIM
przygotowanymi przez Wykonawce;

pobrania, przechowywania na Terenie budowy, zabezpieczenia i biezgcej aktualizacji
Dziennika budowy a takze udostepniania go osobom upowaznionym;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania Dokumentacji
powykonawczej;

przekazywania Zamawiajgcemu kwartalnych raportdw o stanie zaawansowania Robét
zgodnych ze standardem BIM oraz dodatkowo przekazywania takich raportéw na
kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania;

uzytkowania do pracy Sprzetu i Materiatdw przewidzianych do realizacji Robdét w
oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane
w Umowie (w tym w szczegdlnosci w Dokumentacji projektowej), przepisach bhp i
p.poz.;

wykonania, przechowywania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentac;ji
fotograficznej wszystkich przejs¢ i robét zanikajacych;

wykonania wszelkich niezbednych badai technicznych i ekspertyz, w tym w
szczegolnosci (i) wykonania prébnych obcigzen pali, (ii) wykonania niezbednych badan
dla instalacji ogrzewania, wentylacji, instalacji gazowe] i elektrycznej oraz innych
niezbednych badan dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym koniecznych
dla uzyskania klasy energetycznej obiektéw zgodnie z projektem, (iii) wykonania préb
szczelnos$ci budynkdw, (iv) wykonania badan termowizyjnych;

zapewnienia na Terenie budowy obstugi laboratoryjnej prowadzonych Robdt;

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu swiadectw charakterystyki energetycznej dla
poszczegdlnych obiektéw zgodnie ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw;

utrzymania tadu i porzagdku na Terenie budowy;

usuniecia we wtasnym zakresie, jako wytwdrca, wszelkich odpadéw pochodzacych z
budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i
innych ustaw;

przestrzegania przepiséw bhp i p.poz oraz prawa pracy;

zapewnienia wjazdu i wyjazdu z Terenu budowy wytgcznie od strony ulic

)
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5.3.

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

i)
i

niedopuszczania do zniszczenia i zanieczyszczenia drég publicznych przez pojazdy
wykorzystywane bezposrednio lub posrednio przez Wykonawce (w celu realizacji tego
obowigzku Wykonawca zaopatrzy kazdy wyjazd z Terenu budowy w stanowisko do
mycia pojazdéw i zapewni, ze kazdy pojazd opuszczajgcy Teren budowy bedzie
0Czyszczany z zanieczyszczen);

zapewnienia organizacji, realizacji oraz ciggtosci dostaw Materiatdw niezbednych do
wykonania Umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw Materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania Umowy tak, aby zapewniaty sprawne i zgodne z
Umowa wykonywanie Robét;

organizowania i udziatu w cotygodniowych naradach (koordynacjach) z udziatem
Kierownika budowy, Kierownikéw robét, Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych
przedstawicieli Zamawiajacego;

umozliwienia w kazdym czasie nieograniczonego wstepu na Teren budowy
przedstawicielom Zamawiajagcego oraz innym osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, a takze zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego
upowaznionym dostepu do dokumentacji budowy oraz informacji o wykonywanych
Robotach budowlanych;

umozliwienia Zamawiajgcemu organizacji na Terenie budowy wydarzen promujgcych
Miasto Marki i realizowang inwestycje, z udziatem przedstawicieli mediéw i
zaproszonych gosci;

przygotowania scenariusza zdarzen pozarowych;

na zgdanie Zamawiajgcego przerwania Robdt w przypadkach wskazanych w niniejszej
Umowie, a jezeli, zajdzie taka potrzeba zabezpieczenie wykonywanych Robdt przed
zniszczeniem;

zgtaszania Robot do odbiorow;

zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy oraz (adekwatnie do zakresu prac
stanowigcych przedmiot odbioru) ustanowionych przez siebie kierownikéow robdt
podczas czynnosci majacych na celu dokonanie wszelkich odbioréw Robdt;

usuniecia w terminach przewidzianych w Umowie Wad wskazanych w Protokotach
odbioréw czesciowych i Protokotach odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

zagospodarowania Terenu budowy zgodnie z Dokumentacjg projektowg, w tym w
szczegdlnosci do wykonania nasadzen oraz wykonania drogi pozarowej;

uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robdt;

wykonania Robét zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego lub na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego za uprzednig, pisemng pod rygorem niewaznosci, zgodg
Zamawiajgcego.

Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

zgtoszenia wykonanych Robdt wraz z wymagang dokumentacjg do gestoréw sieci w
celu uzyskania stosownych odbioréw technicznych;

zgtoszenia zakonczenia catosci Robdt wraz z odpowiednim wpisem Kierownika budowy
do Dziennika budowy potwierdzony wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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5.4.

6.2.

d)

e)

f)

k)
1)

m)

przygotowania i udostepnienia do wglagdu Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny nalezytego wykonania robét w ramach Odbioru
koncowego;

przygotowania wykazu powstatych srodkéow trwatych zawierajgcego pozycje
przewidziane drukiem OT, tj.: nazwe $rodka trwatego, symbol uktadu klasyfikacyjnego,
charakterystyke, dostawce i wykonawce, numer i date dowodu dostawy, tgczna
wartos$¢ netto zawierajacg koszty montazu i ewentualnego instruktazu;

podpisania Protokotu odbioru koncowego;

usuniecia w terminie przewidzianym w Umowie Wad wskazanych w Protokole odbioru
koncowego;

przygotowania instrukcji uzytkowania obiektow i poszczegdlnych urzadzen;

terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom,

ztozenia kompletu dokumentéw do wifasciwego organu i uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow;

przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu Operatu kolaudacyjnego uprzednio
zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (materiaty do tomu VI
Operatu kolaudacyjnego przygotuje Inspektor nadzoru inwestorskiego);

podpisania Protokotu odbioru ostatecznego;
przekazania Zamawiajgcemu catosci wykonanych Robdt do eksploatacji;

zwrotnego przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu;

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapewnienia na zasadach opisanych w punkcie 20.6 Umowy serwisu i przegladéw
budynku oraz wbudowanych urzadzen, instalacji, elementéw technologii i
wyposazenia;

b) terminowego usuwania stwierdzonych Wad;

c) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw BREEAM i GBS zgodnie z pkt 21
Umowy,

d) przystgpienia do Odbioru pogwarancyjnego.

PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy:

(Jesli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcdéw nalezy wpisa¢ nazwe i adres
Podwykonawcy oraz powierzony mu zakres Robét - o ile sq znane w momencie zawarcia
niniejszej Umowy).

Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, Dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

stanowi¢, iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

stanowi¢, iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

stanowic, iz wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na
co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreSlonym w Umowie i jej zatgcznikach oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

stanowic, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

stanowi¢, iz Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany udzielié
Zamawiajgcemu odpowiedzi na wszelkie jego zapytania dotyczace realizacji Umowy o
podwykonawstwo, w tym w szczegdlnosci na zapytania dotyczgce stanu rozliczen z
Wykonawca lub Dalszym podwykonawcg;

stanowi¢, iz Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu kserokopii lub skanéw wszelkich faktur sktadanych do
Wykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia;

nie zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

nie zawiera¢ postanowien w jakikolwiek sposdb (posrednio lub bezposrednio)
wytaczajgcych lub ograniczajgcych obowigzek Wykonawcy czeSciowego przyjmowania
Robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub Dalszych podwykonawcéw, w miare ich
ukonczenia, za zaptatg odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia przewidzianego w Umowie
o podwykonawstwo, zgodnie z art. 654 KC,

przewidywac terminy realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug zleconych
Podwykonawcy mieszczace sie w terminach przewidzianych w Harmonogramie.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze szczegétowym
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

zestawieniem iloSci robdt budowlanych i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy pomiedzy Podwykonawcy i Dalszym
podwykonawcg, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawierania Uméw o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawcy i Dalszym
podwykonawcg obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktdrych mowa
powyzej, spoczywa na Wykonawcy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzied przedifozenia projektu Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w pkt 6.6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 6.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 6.4,

b) niezatgczenia do projektu Umowy podwykonawczej zestawien, dokumentéw lub
informacji, o ktérych mowa w pkt 6.6,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawece (o ile SIWZ zawiera takie postanowienia), z zastrzezeniem sytuacji,
w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 6.8 Wykonawca powinien przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umoéow o podwykonawstwo
zawartych przez jego Podwykonawcéw z Dalszymi podwykonawcami) w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 6.9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt 6.12
nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Uméw o podwykonawstwo zawartych
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.2.

przez jego Podwykonawcow z Dalszymi podwykonawcami), ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % Ceny ofertowej oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli Sprzet, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Iub Dalszego
podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i kierownika realizacji inwestycji wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rdwne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdrych
mowa powyzej nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych
0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego powyzej nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 7.1, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez
Zmawiajacego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w
szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 7.5, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 7.1 i pkt 7.2.

SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia
dokonania Odbioru ostatecznego robdt, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy w zakresie:

a) ryzyk budowlano-montazowych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia;
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b) od odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej Wykonawcy za szkody powstate w
zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg zwigzang z przedmiotem niniejszej
Umowy, na kwote nie mniejszg niz Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie
zdarzenia.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w pkt 10.1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowody
dokonania zapfaty sktadek ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej
Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy, niezaleznie
od innych przystugujgcych mu uprawnien, ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu dowoddw dokonania zaptaty sktadek ubezpieczeniowych najpdzniej na 7
dni przed uptywem terminu ich ptatnosci. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku
Zmawiajacy, niezaleznie od innych przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy
uprawnien, ma prawo dokonania zaptaty sktadki ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy i
obcigzenia go zwigzanymi z tym kosztami. Postanowienia punktu 10.3 zdanie drugie stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w pkt 10.1 miataby wygasna¢ w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
i przedfozenia Zamawiajgcemu kopi nowej umowy i polisy ubezpieczenia co najmniej na
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku (i) braku zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia, (ii) niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub (iii) nieprzedtozenia przez Wykonawce stosownego
dokumentu ubezpieczenia w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie, Zamawiajacy jest
upowazniony do wykupienia stosownego ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy w
zakresie okreslonym w pkt 10.1.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione, w tym w szczegdlnosci poprzez ogrodzenie Terenu
budowy oraz zapewnienie catodobowej ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony
0s6b i mienia, poczawszy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia jego zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu wraz z Odbiorem ostatecznym;

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej i medidow na Teren
budowy,
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d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
i medidw do celdw zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i
odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposdb,
aby nie zaktécac w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach publicznych.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do
utrzymania czystosci na terenach przylegtych do Terenu budowy (w tym dojazdy).

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie w dniu Odbioru ostatecznego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy lub teren do niego przylegly nie odpowiada
warunkom okreslonym w pkt 11.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego 2-dniowego terminu na wykonanie powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ podmiotowi trzeciemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy a takze drég wewnetrznych przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub Sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowa¢ sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu Materiatéw i Sprzetu
na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do (i) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatdéw i Sprzetu na drogach wewnetrznych i dojazdowych, (ii)
wtasciwego oznakowania oraz (iii) prawidtowej eksploatacji drog dojazdowych tgcznie z
usuwaniem ich uszkodzen oraz zanieczyszczen witasnym staraniem i na witasny koszt
wyniktych z powodu transportu Materiatdw na budowe. W celu niedopuszczenia do
zanieczyszczenia drég publicznych przez pojazdy wykorzystywane na budowie Wykonawca
zaopatrzy kazdy wyjazd z Terenu budowy w stanowisko do mycia pojazdéw i zapewni, ze
kazdy pojazd opuszczajgcy Teren budowy zostanie oczyszczony z zanieczyszczen).

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.
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Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (,,ustawa o odpadach”) oraz innych wtasciwych
przepisOw prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony sSrodowiska lub przyrody.

NAPRAWA USZKODZEN ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie Roboty i Materiaty przeznaczone do wykonania Robdt, od dnia przejecia Terenu
budowy do dnia Odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzenia w Robotach lub Materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 14.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé
Robdt i Materiatéw z wymaganiami Umowy, w tym w szczegdlnosci wymaganiami
wynikajgcymi z Dokumentacji projektowej i STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na Terenie budowy oraz
inne szkody wynikajace z prowadzenia Robdt budowlanych, od protokolarnego przejecia
Terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego do chwili zwrotnego przekazania
Terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkich roszczen oséb trzecich,
jakie mogg powstaé wskutek lub w zwigzku z wszelkimi naruszeniami praw osdéb trzecich
powstajgcymi w wyniku wykonywania Robot przez Wykonawce;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw swoich pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
Robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy oraz Materiatéw i Sprzetu wykorzystywanego do realizacji
zleconych Robot.

Wszystkie Materiaty i Sprzet, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych w Polsce do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym w szczegdlnosci w obiektach uzytecznosci publicznej
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(szkotach i obiektach sportowych), okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczenia, atesty, certyfikaty, gwarancje,
zgody oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty uprawniajgce do ich stosowania
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w szczegdlnosci atesty, gwarancje, zgody,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest
okazywal Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w trakcie
realizacji Robdt, kompletowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach Operatu
kolaudacyjnego przed podpisaniem Odbioru ostatecznego robdét,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wszystkie Materiaty muszg by¢ przed dostawg na Teren budowy zgtoszone do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego za pomocga karty materiatowej, ktérej wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i muszg przed dostawg uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego w postaci zatwierdzenia karty. Wykonawca
przekaze karte materialowg do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej w terminie 7 dni przed datg dostawy Materiatéw na Teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
procedur (wzory drukéw, w tym wzoru karty materiatowej i obieg dokumentdéw), jakie beda
obowigzywac podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robodt
okreslonych Umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robodt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w
odrebnych przepisach, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie Materiatdw niezatwierdzonych zgodnie z pkt 15.5, a w
przypadku Materiatéw wbudowanych réwniez demontazu Materiatdw niezatwierdzonych,
niezalezenie od tego czy spetniajg one inne wymagania.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 15.4, niezwtocznie zawiadomi o
tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 15.4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub Dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 15.4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami zgodnie z pkt 15.10.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wszelkie badania, dopuszczenia lub uzgodnienia niezbedne do oddania przedmiotu Umowy
do uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczegdlnosci badania okreslone w
STWIORB i Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
wtasnymi sitami i na wtasny koszt. Wykonawca zapewni na Terenie budowy obstuge
laboratoryjng wykonywanych Robét. Laboratorium Wykonawcy pobierze prébki i wykona
badania na Terenie budowy niezaleznie od dokumentdw i certyfikatdw dostarczonych przez
laboratoria dostawcéw Materiatéw. Laboratorium Wykonawcy wykona badania co najmniej
w zakresie: betondw, gruntéw rodzimych i przywiezionych, kruszyw, itp. Wykonawca
umozliwi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego obecno$é¢ przy wykonywaniu wszelkich
badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

W przypadku wystgpienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z zgdaniem wykonania
dodatkowych badan mogacych powodowac¢ po stronie Zamawiajgcego dodatkowe
zobowigzania finansowe wobec Wykonawcy stosuje sie pkt 4.6 Umowy.

USUWANIE NIEPRAWIDtOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robdt
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad w Robotach stanowigcych przedmiot Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w technicznie uzasadnionym terminie nie
dtuzszym niz 7 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkryé¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W powyzszym przypadku stosuje sie
regulacje zawartg w pkt 4.6 Umowy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 16.1,
Zamawiajgcy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Uprawnienie do skorzystania z wykonania zastepczego na zasadach opisanych w pkt 16.4
przystuguje Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieusuniecia w terminie przewidzianym
w Umowie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru korcowego, Protokole odbioru
czesciowego lub Protokole odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majatkowe wraz z
prawami zaleznymi na wszystkich polach eksploatacji okreslonych ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszelkich Utworéw wytworzonych
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw w
szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystanie Utwordw do realizacji catosci lub czesci inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy;

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utwordw - utrwalanie, wytwarzanie oraz
trwate lub czasowe zwielokrotnianie, w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami,
w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nosniku (w tym: wprowadzanie do pamieci
komputera (w tym flash, HDD, SSD, RAM, pamie¢ wirtualna), do systemodw
teleinformatycznych (w tym systemow cloud computing), zwielokrotnianie technika
drukarska, reprograficzng, magnetyczng, analogowg lub cyfrowa na kazdym nosniku,
wigczajgc  w to takie nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne,
magnetooptyczne, dyskietki, ptyty CD, DVD, Blu-ray), w tym takze poprzez zestawianie
Utwordw z innymi utworami i innymi tres$ciami, rowniez w zakresie, w ktérym
utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbedne dla wprowadzania, wyswietlania,
odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania
Utwordw;

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono Utwory -
wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy Utwordéw;

d) rozpowszechnianie Utworéw lub ich czesci poprzez publiczne wykonywanie,
wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i
bezprzewodowe) i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Utworéw w taki
sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym. W szczegdlnosci obejmuje to: (i) rozpowszechnianie Utwordow poprzez ich
udostepnienie: (a) w sieci Internet, na wszelkich portalach internetowych; (b) w
sieciach intranet; (c) w systemach cloud computing; (d) w sieciach wszelkiego rodzaju
telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komaorkowej; (ii) wyswietlanie na wszelkiego
rodzaju urzadzeniach elektronicznych (w tym komputerach, smartfonach, tabletach,
monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyswietlaczach, jak réwniez za
pomoca rzutnikéw lub projektorow);

e) korzystanie z Utwordw w charakterze elementdéw stron lub witryn udostepnianych we
wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, sieciach intranet lub
systemach cloud computing, w szczegélnosci w charakterze elementdéw
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udostepnianych na wszelkich portalach internetowych, jak réwniez poprzez aplikacje
wykorzystywane przez takie portale;

f) utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Utworéw poprzez umieszczanie
Utwordow na dokumentach i wszelkich innych materiatach stownych, stowno-
graficznych, graficznych, wizualnych, dzwiekowych lub audiowizualnych, zwigzanych z
dziaftalno$cia Zamawiajgcego, jak rowniez wprowadzanie takich materiatow do
obrotu;

g) opracowywanie na podstawie Utwordw lub z ich uzyciem jakichkolwiek dokumentdw,
a takze korzystanie, rozpowszechnianie i rozporzgdzanie takimi dokumentami;

h) zestawianie Utwordw z innymi utworami i tresciami i wykorzystywanie oraz
rozporzgdzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji, o ktédrych mowa
powyzej.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykorzystywania Utworéw bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania osobom trzecim na
wykonywanie, korzystanie i rozporzadzanie wszelkimi modyfikacjami i przerébkami
Utworow (wykonywanie praw zaleznych).

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu oraz podmiotom przez niego upowaznionym do
dokonywania wszelkich modyfikacji Utwordw - tgcznie ze zmiang ich integralnosci -
zobowigzujac sie tym samym do niekorzystania w powyzszym zakresie z autorskich praw
osobistych.

ODBIORY
Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlane] zanikajacej
lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér Robdt Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu zostanie
stwierdzone, ze Roboty budowlane bedace jego przedmiotem posiadajg Wady, wowczas
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,
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b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy moze (i) zada¢ powtdrnego wykonania Robdt podlegajgcych odbiorowi
albo (ii) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujgcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy Robét jest dokonywany w celu prowadzenia okresowych rozliczen za
wykonanie danej czesci (etapu) Robét przewidzianych w Harmonogramie.

Odbiory czesciowe odbywad sie bedg w terminach okreslonych w Harmonogramie.

Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) Robot Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci Robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego, w terminie 5
dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbioru czesciowego
robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego.

W Protokole odbioru czesciowego bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt
wykonane przez Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw a Wykonawca jest
zobowigzany do dotgczenia do Protokotu odbioru czesciowego protokotéw odbioru
wszystkich robdt wykonanych przez jego Podwykonawcéw oraz Dalszych podwykonawcéw a
takze Protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze Roboty bedace jego
przedmiotem posiadaja Wady, woéwczas Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy moze (i) zada¢ powtdérnego wykonania Robdét podlegajgcych odbiorowi
albo (ii) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujagcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbidr korcowy

Odbidér koncowy jest dokonywany po spetnieniu przez Wykonawce facznie nastepujgcych
warunkéw: (i) zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, (ii) udostepnieniu Zamawiajgcemu do wgladu kompletu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, (iii) wpisaniu przez
Kierownika budowy zakoriczenia catosci Robdt budowlanych do Dziennika budowy i
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, (iv) zgtoszeniu przez
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Wykonawce zakonczenia catosci Robdt budowlanych i gotowosci do ich odbioru
bezposrednio Zamawiajgcemu.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
Odbioru koncowego przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych (w tym w szczegdlnosci
dokonanych przez gestoréw sieci). Zamawiajgcy ma prawo odmowié przystgpienia do
Odbioru koricowego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy powyzszych dokumentdw.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowosci
do Odbioru koncowego. Czynnosci zwigzane z Odbiorem korncowym zostang zakonczone w
terminie 5 dni od przystgpienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidér kocowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Robét lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdcic¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane
bedace jego przedmiotem posiadajg Wady, wodwczas Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy moze (i) zadac powtdrnego wykonania wadliwych Robdét albo (ii) odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy,

c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujagcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny jest dokonywany po spetnieniu sie tgcznie nastepujgcych warunkéw: (i)
zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, (ii)
usunieciu Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego, (iii) dostarczeniu
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Zamawiajgcemu kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na uzytkowanie. Odbidor ostateczny nastepuje na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia spetnienia warunkoéw,
o ktérych mowa powyzej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu
bezposrednio Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru
ostatecznego.

W celu dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
Odbioru ostatecznego przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w punkcie 18.4.1 powyzej, w tym w
szczegdlnosci kompletny Operat kolaudacyjny. Wraz z wnioskiem o Odbiér ostateczny
Wykonawca przedstawi rowniez Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu
rozliczenie, o ktdrym mowa w pkt 19.3.2. Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przystgpienia do
Odbioru ostatecznego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy powyzszych dokumentéw.

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do Odbioru ostatecznego nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania bezposrednio Zamawiajgcemu
zgtoszenia gotowosci do Odbioru ostatecznego. Czynnosci zwigzane z Odbiorem ostatecznym
zostang zakoriczone w terminie 5 dni od przystgpienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze warunki, o ktérych
mowa w pkt 18.4.1 nie zostaty spetnione, Zamawiajagcy moze przerwacé Odbidr ostateczny,
wyznaczajgc Wykonawcy termin na spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 18.4.1, a po
jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzagdza Protokdt odbioru ostatecznego. Podpisany Protokdt odbioru ostatecznego
robdt stwierdzajacy bez zadnych zastrzezen ziszczenie sie warunkéw okreslonych w pkt 18.4.1,
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Do Protokotu odbioru ostatecznego zatgcza sie rozliczenie, o ktérym mowa w pkt 19.3.7.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na (i) ocenie Robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji, (ii) potwierdzeniu uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatéw BREEAM i GBS i stanowi podstawe do rozliczenia/zwrotu czesci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 22.8.

Jezeli w trakcie Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze Wykonawca nie usungt Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w przewidzianym Umowa terminie, Zamawiajacy
- bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny nastgpi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni od uptywu okresu gwarancji i
rekojmi.
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WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Postanowienia ogdlne

Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 § 1 KC, odpowiadajgce Cenie ofertowej brutto, tj. wynagrodzenie w
kwocie zt (stownie: ).

Bez wzgledu na szczegdlne okolicznosci, wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa
powyzej, nie moze ulec zwiekszeniu przez caty okres wykonywania przedmiotu Umowy.

Kwota wynagrodzenia brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy wynikajgce bezposrednio lub posrednio z Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wiedzy technicznej oraz koszty wszystkich robdt niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, koszty utrzymania Zaplecza budowy,
koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ochrony i zabezpieczenia Terenu
budowy, koszty wykonania infrastruktury naziemnej i podziemnej, koszty wyposazenia i
umeblowania obiektu, a takze koszty wszelkich niezbednych badan, préb, odbioréow
technicznych i dokumentéw dopuszczajgcych do eksploatacji.

Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
sprawdzenia Umowy wraz z jej zatgcznikami oraz SIWZ, z uwzglednieniem ewentualnych
niescistosci, sprzecznosci lub niekompletnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
w ramach ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie wszelkich prac
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, rowniez tych, ktérych konieczno$é ujawni sie
w trakcie wykonywania robét, a ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu przez Zamawiajgcego dokumentacje
oraz dokonane przez Wykonawce ogledziny Terenu budowy a takze w oparciu o
obowigzujgce przepisy prawa, wiedze techniczng lub postanowienia Umowy. Ewentualne
zgtoszenie uwag przez Wykonawce w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢
podstawg do ubiegania sie przez Wykonawce o zwiekszenie naleznego mu wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzenia brutto wyczerpuje rowniez wszystkie roszczenia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich do
Utworéw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotdw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg
(kwartalnie), na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT, z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy lub przepiséow KC.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Rozliczenia czesciowe
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Strony postanawiajg, ze rozliczenia czesciowe wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedg co
kwartat (trzy miesigce) liczac od dnia zawarcia Umowy. Rozliczenia czesciowe beda obejmowaé
okreslone w Harmonogramie etapy Robdt, ktérych nalezyte wykonanie w danym kwartale
zostato potwierdzone Protokotami odbioréw czesciowych.

Rachunki lub faktury VAT bedg wystawiane przez Wykonawce w oparciu o Protokoty odbiorow
czesciowych, w ktorych nie stwierdzono Wad, o ktérych mowa w pkt 18.2.6 a) i b),
potwierdzajgce dokonanie Odbioréw czesciowych Robdt przez Zamawiajgcego.

Wystawiajgc rachunki lub faktury VAT dotyczace rozliczen cze$ciowych Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczania w ich tresci wyraznego odwotania do konkretnych
Protokotéw odbioréw czesciowych.

Suma rachunkéw lub faktur VAT dotyczacych rozliczen czesciowych nie moze przekroczyé
90% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
zostanie rozliczona rachunkiem lub fakturg VAT koricowg po dokonaniu przez Zamawiajgcego
Odbioru ostatecznego robot.

Rozliczenia korncowe

Podstawg do wystawienia rachunku lub korcowej faktury VAT przez Wykonawce jest
Protokot odbioru ostatecznego, potwierdzajgcy dokonanie przez Zamawiajgcego Odbioru
ostatecznego robdt bez zastrzezen .

Wraz z wnioskiem o Odbiér ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  oraz  Zamawiajagcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres nalezycie wykonanych robét i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni od daty otrzymania szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
powyzej bedzie nadal nieprawidtowe lub gdy Wykonawca nie przedstawi poprawionego
zestawienia, wowczas Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy samodzielnie
skoryguje wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do stanu zgodnego z Umowg oraz
zakresem nalezycie wykonanych robét.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru ostatecznego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérej mowa w pkt 22.7 stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru
ostatecznego robot.

Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe

Wszelkie Roboty dodatkowe pierwotnie nieobjete przedmiotem Umowy, tj. nie wynikajgce
bezposrednio lub posrednio z Dokumentacji projektowej, STWIORB lub wiedzy technicznej
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Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé, przy zachowaniu tych samych parametréw i
standardéw oraz o nie wiekszej wysokosci czynnikdw cenotwérczych (cen jednostkowych)
jak w przypadku pierwotnego przedmiotu Umowy, w oparciu o ustalenia Protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego
przez Wykonawce oraz Zamawiajacego, potwierdzonego stosownym aneksem do niniejszej
Umowy.

Wykonawca powinien przedtozyé do uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wynagrodzenia za wykonanie Robd6t dodatkowych, o ktérych mowa powyzej.

Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach dokonywanych
kwartalnie rozliczenia czesSciowego bedzie wytgcznie wystawiony przez Wykonawce
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 19.5.1, przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

a) z Protokotami odbioréw czesciowych Robdt wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym (kwartale) podpisanymi przez Zamawiajgcego,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcdéw za roboty budowlane,
dostawy i ustugi wykonane przez nich w ramach etapéw Robodt zrealizowanych w
danym okresie rozliczeniowym (kwartale);

c) ze sporzadzonymi po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego (kwartatu)
os$wiadczeniami Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcdéw, zgodnymi ze wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 12 do niniejszej Umowy, potwierdzajgcymi (i)
zafakturowanie przez nich lub objecie wystawionymi przez nich rachunkami catosci
robot budowlanych, ustug i dostaw wykonanych przez nich w danym okresie
rozliczeniowym (kwartale) oraz (ii) otrzymanie przez nich w catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez nich
w danym okresie rozliczeniowym (kwartale). Jako dowdd zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéow Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajgcemu réwniez potwierdzenia przelewow, potwierdzenia wpftat
na rachunek bankowy lub pokwitowania przyjecia wptat gotéwkowych, co jednak nie
wyfacza obowigzku przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow lub Dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu robdét budowlanych, ustug i dostaw
wykonanych przez nich danym okresie rozliczeniowym (kwartale).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach rozliczenia koncowego
bedzie wytgcznie wystawiony przez Wykonawce rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w pkt 19.5.1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z Protokotem odbioru ostatecznego Robdt podpisanym przez Zamawiajgcego,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcédw za cato$é robét
budowlanych, dostaw i ustug wykonanych przez nich na podstawie Umoéw o
podwykonawstwo;

Strona 32 z44



19.5.4.

19.5.5.

19.5.6.

19.5.7.

19.5.8.

19.5.9.

c) ze zgodnymi z wzorem stanowigcym 2Zatgcznik nr 12 do niniejszej Umowy
os$wiadczeniami wszystkich Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o (i) petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami wszystkich
robét budowlanych, ustug i dostaw wykonanych na podstawie Uméw o
podwykonawstwo oraz (ii) o otrzymaniu przez nich w catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane na
podstawie zawartych przez nich Uméw o podwykonawstwo. Jako dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw
Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajagcemu réwniez potwierdzenia przelewow,
potwierdzenia wptat na rachunek bankowy lub pokwitowania przyjecia wptat
gotéwkowych, co jednak nie wytagcza obowigzku przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
wykonanych przez nich robét budowlanych, ustug i dostaw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 19.5.2 a) lub pkt 19.5.3 a), Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia w
zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozy Protokotéw odbioréw czesciowych lub Protokotu
odbioru ostatecznego Robot.

Jezeli Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
ptatnosci wskazanego na fakturze VAT lub rachunku, dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
19.5.2 b) - ¢) lub pkt 19.5.3 b) - c), Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcdw lub Dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w pkt 19.5.2 b) - ¢)
lub pkt 19.5.3 b) - ¢) pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci wskazanego na
fakturze VAT lub rachunku, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czesci, o
ktdrej mowa w pkt 19.5.5, w terminie 30 dni od dostarczenia tych dowoddw.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujagcego  Podwykonawcy lub  Dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonaé zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce zawiadomi Wykonawce o takim zgdaniu oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 19.5.8,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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Warunkiem dokonania bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy jest udokumentowanie jego zasadnosci fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt budowlanych, ustug i dostaw
oraz to, ze Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 19.5.8 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, badz
wptaconej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa pkt 19.5.12
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ jego roszczenia, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw
na te wymagalnos¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy Ilub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 19.5.8 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktédrych mowa w pkt
19.5.8, a Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 19.5.8, ktére jednak
okazg sie niezasadne, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 19.5.8, a
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
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Dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy
sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w wynagrodzeniu za wykonane roboty budowlane
pomiedzy wynagrodzeniem okreslonym Umowa o podwykonawstwo a wynagrodzeniem
okreslonym niniejszg Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru ostatecznego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

Na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na
wykonane Roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci w
rozumieniu przepiséw KC na okres 5 lat, liczgc od daty Odbioru ostatecznego Robdt.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci sg niezalezne od uprawnien
wynikajgcych z tytutu rekojmi.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce rekojmi i gwarancji
Zamawiajgcy moze korzysta¢ réwniez z gwarancji udzielonych przez producentéw
poszczegdlnych urzadzen, instalacji, elementéw technologii i wyposazenia.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w
wyniku wystgpienia Wad w przedmiocie Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji, w ramach Ceny ofertowej brutto zapewni
Zamawiajgcemu:

a) serwis i przeglady budynku oraz wbudowanych urzadzen, instalacji, elementow
technologii i wyposazenia, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg takiego
serwisu lub przegladéw wymagajg, w zakresie wymaganym w warunkach gwarancji
producenta;

b) serwis i przeglady potrzebne do nalezytej eksploatacji budynku oraz wbudowanych
urzadzen, instalacji, elementéw technologii i wyposazenia, z czestotliwoscig nie
rzadziej niz raz w roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zmawiajgcym.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan, o
ktorych mowa w pkt 20.6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich nalezytego wykonania
wyznaczajac mu w tym celu termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy ma prawo zleci¢ podmiotowi trzeciemu, w tym w szczegdlnosci
serwisowi autoryzowanemu przez producenta danych urzadzen/instalacji/wyposazenia,
wykonanie przedmiotowych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.
21.1.
21.1.1.

21.1.2.

22.
22.1.

22.2.

22.3.
22.4.

22.5.

W przypadku ujawnienia sie w okresie rekojmi i gwarancji Wad w Robotach wykonanych
przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia, poprzez naprawe lub dostarczenie i montaz rzeczy wolnych od Wad:

a) w przypadku Wad uniemozliwiajagcych lub powaznie utrudniajgcych prawidtowe
korzystanie z przedmiotu Umowy - niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od
Zamawiajgcego, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia;

b) w przypadku wystgpienia Wad innych niz opisane w lit. a) powyzej - niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajgcego, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zgtoszenia.

Usuniecie Wady nastgpi w miejscu, w ktérym dana rzecz znajduje sie w chwili ujawnienia sie
Wady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonych Wad w terminie okreslonym w pkt
20.8 lub w terminie przewidzianym w przepisach KC, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujgcych mu na podstawie przepisow KC, moze - bez dodatkowego
wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych zastrzezonych w niniejszej Umowie jak rowniez roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

CERTYFIKACJA OBIEKTOW
Wykonawca zobowigzuje sie do:

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w terminie 1 roku od dokonania Odbioru ostatecznego
catosci Robot (i) certyfikatu BREEAM na poziomie ,very good” lub wyzszym dla budynku A
oraz (ii) certyfikatu Green Building Standard dla budynkéw A'i B;

wykonania wszelkich zobowigzan wynikajgcych z wytycznych dotyczacych certyfikacji
ekologicznej stanowigcych Zatacznik nr 11 do Umowy, w tym w szczegdlnosci do
zatrudnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt Assessora BREEAM oraz audytora Green
Building Standard, pokrycia wszelkich kosztéw jednostek certyfikacyjnych oraz kosztéw
zwigzanych z certyfikacja.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % (pie¢ procent) Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad oraz roszczeh Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty ustanowienia i utrzymania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

22.14.

22.15.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie bedzie przewidywac jakichkolwiek ograniczen co do mozliwosci dokonania przez
Zamawiajgcego przelewu na rzecz osoby trzeciej wierzytelnos$ci przystugujacych mu na
podstawie ustanowionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w kwocie zt (stownie: ) stanowigce 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
Odbioru ostatecznego robdét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (w tym rowniez
na zabezpieczenie nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w pkt
5.4 Umowy oraz w pkt 21 Umowy), wynoszgca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. zt (stownie: ),
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, na
podstawie Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
pkt 22.7 i pkt 22.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 22.13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
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23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakorficzenia robdt o okres trwania okolicznosci,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku wystgpienia okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci okolicznosci takich jak nieterminowe przekazanie
Terenu budowy, czy tez koniecznos$¢ dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, w
zakresie, w jakim wyzej wymienione okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakorniczenia robdt,

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania Robdt dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania Robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze (i)
stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub (ii) zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, Ilub (iii)
zastosowania Robot zamiennych,

b) koniecznos$ci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) koniecznosci wykonania Robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)
Pzp,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadkach okreslonych w pkt 23.2, w zwigzku z ewentualnym zwiekszeniem sie lub
zmniejszeniem zakresu Robdt powierzonych Wykonawcy, odpowiedniej zmianie moze ulec
rowniez wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy. Nie dotyczy to jednak
wykonania Robét zamiennych.

Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Niezaleznie od postanowien zawartych w pkt 23.1 - 23.3 powyzej niniejsza Umowa moze
zostaé rowniez zmieniona w zakresie oraz w przypadkach okreslonych w przepisach Pzp.

Nie stanowig zmiany niniejszej Umowy:
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24,
24.1.

24.2.

b)

zmiany w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych Stron,

zmiany Harmonogramu, o ile nie powodujg one przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot, przy czym:

i zmiana Harmonogramu moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét;

ii. wniosek o zmiane Harmonogramu wraz z projektem zaktualizowanego
Harmonogramu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
kierownikowi realizacji inwestycji oraz Zamawiajacemu;

iii. projekt zaktualizowanego Harmonogramu zatwierdza Zamawiajacy w terminie 7
dni od jego otrzymania;

iv.  Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu zgtoszone przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika realizacji inwestycji;

V. do czasu zatwierdzenia projektu zaktualizowanego Harmonogramu przez
Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Roboty zgodnie z
dotychczasowym Harmonogramem.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy oraz powszechnie obowigzujgcych
przepisdow prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw KC i Pzp, Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni i nie dtuzszym niz 15 dni, nie zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w terminie
3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakornczenia robot,

zleca podmiotom trzecim wykonanie Robdt bez zgody Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci (i) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w trybie
okreslonym w pkt 19.5 lub (ii) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy w trybie okreslonym w pkt 19.5 na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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24.3.

24.4.

25.

25.1.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
Prac wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Wykonawca w powyzszym zakresie przenosi
rowniez na Zamawiajgcego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, prawa autorskie do
wykonanej czesci Prac.

W kazdym przypadku, gdy na podstawie postanowien niniejszej Umowy lub przepiséow KC
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wykonania zastepczego czesci robét zleconych
Wykonawcy, Zamawiajgcy zamiast zastosowania wykonania zastepczego moze cze$ciowo
odstapi¢ od Umowy w zakresie, w jakim to wykonanie zastepcze miato nastgpic. W takiej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wytgczony zakres Robdt.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekroczy 30 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w przystgpieniu do dokonania odbioru przekroczy 21 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznego mu wedtug Umowy w
terminie 60 dni od uptywu terminu ptatnosci, chyba ze wyptata wynagrodzenia zostata
wstrzymana przez Zamawiajgcego na mocy postanowien niniejszej Umowy lub na
mocy przepisow KC lub Zamawiajgcy dokonat potrgcenia wierzytelnosci
przystugujgcych mu wzgledem Wykonawcy.

OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty oraz nalezgce do
Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci Dokumentacje projektowg oraz Dokumentacje powykonawczg, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia odstgpienia od Umowy. W zakresie, w jakim powyzszy obowigzek dotyczy
wydania dokumentacji zwigzanej z budowg, Wykonawca zobowigzany jest do wydania
Zamawiajgcemu  dokumentéw  skompletowanych, opisanych i nalezycie
uporzadkowanych, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego stanowigcym Zatgcznik
nr 6 do niniejszej Umowy.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwilocznie, jednakze nie pdiniej niz w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
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26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, usungé sprzet i roboty tymczasowe na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Postanowienia zawarte w pkt 26.1 - 26.6 stosuje sie odpowiednio w przypadku czesciowego
odstgpienia od Umowy.

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robédt zabezpieczajacych, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty,
konstrukcje i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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b)

d)

h)

j)

k)

m)

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie catosci robot objetych Umowa w Terminie
zakonczenia robdt - w wysokosci 0,1 % (jedna dziesigta procenta) Ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przekraczajacq 7 dni zwtoke w nalezytym wykonaniu danego etapu robdt w terminie
wskazanym w Harmonogramie - w wysokosci 40000 zt (czterdziesci tysiecy ztotych) za
kazdy taki przypadek,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad, ktére ujawnity sie w trakcie wykonywania
robét jak i w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1 % (jedna dziesigta procenta)
Ceny ofertowej brutto (w przypadku Wad, o ktérych mowa w pkt 20.8 b) Umowy) oraz
w wysokosci 0,2 % (dwie dziesigta procenta) Ceny ofertowej brutto (w przypadku Wad,
o ktérych mowa w pkt 20.8 a) Umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 15 % (pietnascie procent) Ceny ofertowej brutto,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt (pieé tysiecy ztotych) za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom —w wysokosci 2000 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5000 zt (piec tysiecy ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 5000 zt (piec tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 100000 zt (sto tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za naruszenie zobowigzania do (i) posiadania wymaganego Umowa ubezpieczenia lub
zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 10.1 Umowy a takze (ii) okazania Zamawiajgcemu
dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek -
w wysokosci 50000 zt (piecédziesiat tysiecy ztotych), za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone w obowigzujgcych przepisach prawa dla
Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % (dwie dziesigte procenta) Ceny ofertowej brutto
za kazdy taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku, o ktdorym mowa w pkt 26.1 b) Umowy, w zakresie w jakim
w zwigzku z odstgpieniem od Umowy Wykonawca zobowigzany byt do wydania
Zamawiajgcemu skompletowanych, opisanych i nalezycie uporzadkowanych
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

29.

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.
29.5.

dokumentéow zwigzanych z budowsa, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy - w wysokos$ci 50000 zt (piecdziesigt
tysiecy ztotych),

n) za nieuzyskanie ktéregokolwiek z certyfikatdw, o ktérych mowa w pkt 21.1.1 Umowy
w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 300000 zt (trzysta tysiecy ztotych) za
brak certyfikatu BREEAM oraz 100000 zt (sto tysiecy ztotych) za brak certyfikatu GBS.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 28.1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy dopuszcza
miarkowanie kar umownych naliczanych Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach
okreslonych w art. 484 § 2 KC.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci, z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15 % (pietnascie procent) Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli kara umowna z tytutu wymienionego w pkt 28.3 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt Iub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia bez zgody Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej
wszelkich wierzytelnosci przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy wzgledem
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia na osobe
trzecig wierzytelnosci zabezpieczonych Zabezpieczaniem nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego.

Integralng czesScig Umowy s3 jej zatgczniki:

a) Zatacznik nr 1 - odpis/wydruk z KRS dotyczgcy Zamawiajgcego

b) Zatacznik nr 2 - odpis/wydruk z KRS lub innego rejestru dotyczgcy Wykonawcy wraz z
ewentualnym petnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy

c) Zatgcznik nr 3 - Dokumentacja projektowa
d) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram

e) Zatacznik nr 5 - STWIORB
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f) Zatgcznik nr 6 - wzdr Operatu kolaudacyjnego

g) Zatgcznik nr 7 - SIWZ

h) Zatgcznik nr 8 - Oferta Wykonawcy

i) Zatgcznik nr 9 - dane teleadresowe Stron oraz ich przedstawicieli

i) Zatgcznik nr 10 - standard BIM

k) Zatacznik nr 11 - wytyczne dotyczace certyfikacji ekologicznej

) Zatacznik nr 12 - wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego podwykonawcy
m)  Zatgcznik nr 13 - wymagania dotyczgce zaplecza biurowego Zamawiajgcego

29.6. Jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazatyby sie niewazine, bezskuteczne lub
niemozliwe do wykonania albo tez zostaty za takie uznane mocg orzeczenia organu
panstwowego lub orzeczenia sgdowego lub tez zmianie ulegt stan prawny albo wyktadnia
przepisdw prawa, uniemozliwiajgc wykonanie niektdorych postanowien Umowy, pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy, a Strony, kierujgc sie dobrg wiarg i celami Umowy,
wynegocjujg postanowienia zastepcze, nadajace sie do wykonania, o skutkach jak najbardziej
zblizonych do pierwotnych jej postanowien.

29.7. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Podpisy Stron:

Za Zamawiajgcego Za wykonawce

(imie i nazwisko - stanowisko) (imie i nazwisko - stanowisko)

(imie i nazwisko - stanowisko)
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