Zatacznik nr .....do umowy

WYKAZ ZAWARTOSCI OPERATU KOLAUDACYJNEGO

ZAWARTOSC OPERATU:

TOM I - Dane kontraktowe:

1) Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2) Spis zawartosci zawierajacy ilos¢ tomoéw oraz ich skiad.
3) Dane kontraktowe:

e Zamawiajacy - Kierownik Projektu,

e Nadzoér Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,
e Projektant,
e \Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy Rob6t),
e Podwykonawcy,
4) Umowy:

e kopia umowy z Wykonawca wraz z zawartymi aneksami,
¢ kopia harmonogramu robot,
e kopie umoéw z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5) Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.

TOM Il — Dokumenty odbiorowe:

1) Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwg kontraktu oraz numer 1 nazwe¢ tomu.
2) Spis zawarto$ci Tomu II.
3) O$wiadczenia:

e Os$wiadczenie Kierownika Zespotu Nadzoru potwierdzajace prawidlowe wykonanie
operatu;

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami (zgodnie
z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania robot, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe os$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu
Nadzoru oraz Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian;

e Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci (zgodnie z art.
57 Prawa budowlanego);

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenow
przyleglych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

e Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialty odpowiednich
aprobat, atestow 1 deklaracji zgodnosci.

4) Protokoly, zgloszenia i o§wiadczenia:

e Protokol przekazania terenu budowy;

e Protokot przekazania dokumentacji;

e Protokot z przekazania terenu pasa drogowego;



e Protokot odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

e Protokoty odbioru robot branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);

e Zgloszenie zakonczenia robot;

e Oswiadczenia wiascicieli terenow wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;

e Protokot odbioru koncowego zawierajacy wykaz wad i usterek;

e Protokot odbioru usunigcia wad i usterek;

e Protokoty odbioréw realizowanych elementow sieci potwierdzone przez dostawcow
mediow;

e inne protokoly powstale podczas realizacji zadania.

5) Instrukcje uzytkowania obiektu i poszczegolnych jego elementow.

TOM 111 — Dokumenty budowy:

1) Strona tytutowa operatu zawierajagca nazw¢ kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

2) Spis zawarto$ci Tomu III.

3) Protokoty z Koordynacji oraz Narad Technicznych Budowy.

4) Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem
(w odniesieniu do protokotow koniecznosci, wnioskow Wykonawcy i polecen
Zamawiajacego).

5) Protokoty konieczno$ci wraz ze wszystkimi zalgcznikami.

6) Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.

7) Polecenia Zamawiajacego.

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9) Wystgpienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzen zmian materiatlowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego Wraz z
wymienionymi w nich zalgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajacych materiaty do wbudowania badz innych
dokumentow. Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem zawierajacym nr
Wystapienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowe;.

10) Karty materiatowe wraz z zatagczonymi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi,
atestami materialowymi dotyczace wszystkich wbudowanych materiatow poprzedzone ich
spisem okreslajagcym rodzaj materiatu i miejsce wbudowania (obiekt budowlany).

11) Gwarancje lub ich kopie dotyczace wszystkich elementow wyposazenia wbudowanego 1
ruchomego.

12) Wykaz powstatych srodkéw trwatych zawierajacy pozycje przewidziane drukiem OT tj.:
nazwe¢ Srodka trwalego, symbol uktadu klasyfikacyjnego, charakterystyke, dostawce i
wykonawce, numer i dat¢ dowodu dostawy, taczng wartos¢ netto zawierajaca koszty montazu
1 ewentualnego instruktazu.

13) Swiadectwa energetyczne dla poszczegdlnych obiektow Inwestycji.

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:
1) Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

2) Spis zawartos$ci Tomu IV.
3) Koncowa tabela elementow rozliczeniowych.



4) Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesigcy dokonywanych sprzedazy,
zawierajacym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartos¢) wraz z:
e protokotami odbioru czesciowego,
e protokotami potracen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),
e zestawieniami faktur na dzien dokonanej sprzedazy,
e tabelami elementow rozliczeniowych,
e protokotami zmian ilo$ciowych i warto§ciowych kosztorysu ofertowego (w przypadku
wystepowania),
e os$wiadczeniami  Wykonawcy o  braku  zalegloSci  finansowych  wobec
Podwykonawcow,
e os$wiadczeniami Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy,
e wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzor obmiaru sprzedawanych robot
dodatkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym wraz z zalaczonymi tabelami
obmiarowymi, szkicami geodezyjnymi i rysunkami technicznymi, z zakresem robot
zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski i1 Zamawiajacego (w przypadku
wystepowania).

TOM V - Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

1) Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

2) Spis zawarto$ci Tomu V.

3) Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

4) Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich
wynikoéw badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z ST.

5) Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierajacym nr
porzadkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej)
wykonane w zakresie zgodnym ze STWIORB.

6) Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

TOM VI - Dokumentacja powykonawcza:

1) Dzienniki budowy.

2) Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego.

3) Projekt budowlany, na podstawie ktorego uzyskano zgode budowlana, z widocznie
naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

4) Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupekiony o
nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robot.

TOM VII — Sprawozdanie techniczne Nadzoru Inwestorskiego:

1) Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwg tomu.
2) Spis zawartosci Tomu VII.

3) Schemat organizacyjny Zespotu Nadzoru.

4) Kopia umowy z Nadzorem wraz z zawartymi aneksami.

5) Kopie faktur wystawionych przez Nadzor.



6) Sprawozdanie Kierownika Zespotu Nadzoru z realizacji kontraktu.

7) Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

8) Opinia technologiczna Kierownika Zespotu Nadzoru opracowana na podstawie wszystkich
wynikow badan wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego wraz z zalgczonymi
badaniami (w przypadku wystgpowania).

9) Raport z badan laboratoryjnych opracowany przez Laboratorium Zamawiajacego (W
przypadku wystgpowania).

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

1. Tomy: I, IL, IIL, TV, V i VII nalezy ztozy¢ do segregatorow.
2. Tom VI nalezy zlozy¢ do kartonu.
3. Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknigtych pudtach archiwizacyjnych.
4. Segregatory 1 karton musza posiada¢ jeden kolor.
5. Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé
nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.
6. Pudta archiwizacyjne musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé
nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére si¢ w nich znajduja.
7. Grubo$¢ wpigtego do segregatora zestawu dokumentow nie moze przekraczaé 5 cm oraz nie
moze ogranicza¢ prawidlowego dziatania mechanizmu spinajacego.
8. Jezeli jeden tom bedzie si¢ miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7), nalezy
do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci —np. ,,TOM IV - ¢z.1/3”.
9. Nie mozna taczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.
10. Wszystkie dokumenty =znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji
powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez stosowania
,,koszulek foliowych” i1 zszywek.
11. Wszystkie czesci kazdego tomu powinny by¢ oddzielone przektadka z grubego papieru z
widocznym numerem i tytutem danego tomu.
12. Materiaty stanowigce Tom VI , Dokumentacja powykonawcza” nalezy zlozy¢ do
oddzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.
13. Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez
Kierownika Budowy i Kierownika Zespotu Nadzoru oraz odpowiednich Inspektoroéw Nadzoru
z odpowiednig adnotacjg.
14. Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajac margines do wpigcia.
15. Operat nalezy sporzadzi¢ w 2 drukowanych 1 2 elektronicznych (na ptycie CD/DVD)
egzemplarzach.
16. Egzemplarze w wersji elektronicznej nalezy sporzadzi¢ wg opisanego schematu.
17. Ponadto, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nalezy przygotowa¢ dwa
dodatkowe komplety dokumentow zawierajace:

e Os$wiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom II;

e Kopie rysunkow i opiséw Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z

pkt. 3 Tom VI.

Jeden komplet powyzszych materiatow nalezy ztozy¢ w opisanej teczce ,,Materiaty do PINB”
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wotominie, a drugi do Zamawiajacego
jako cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego.



Schemat zawartosci pltyty CD/DVD

Pilyta CD/DVD powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty opisane powyzej. Dokumenty musza
zosta¢ zapisane w formacie pdf. Nazwa dokumentu powinna zawiera¢ tytul dokumentu oraz
date jego utworzenia. Dokumenty powinny znajdowac si¢ w opisanych folderach (np. Tom 1) i
podfolderach (np. umowy).



