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I CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1 Ogólny opis przedsięwzięcia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu, 

uzyskaniu stosownych pozwoleń i wybudowaniu drogi  pożarowej dla budynku przedszkola miejskiego nr 2  

w m. Marki przy ul. Dużej. Zaprojektowanie i wykonanie drogi pożarowej jest niezbędnym elementem 

bezpieczeństwa pożarowego przy realizacji budowy budynku przedszkola przy ul. Dużej w m. Marki. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 dokumentacja projektowa, którą Wykonawca sporządzi we własnym zakresie, 

o projekt budowlany, 

o projekty wykonawcze, 

o kosztorysy inwestorskie, 

o przedmiary, 

o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o informację bioz, 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego, 

 wykonanie robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostaną zrealizowane następujące elementy: 

 jezdnia drogi pożarowej, 

 plac do zawracania dla drogi pożarowej, 

 elementy organizacji ruchu w obrębie drogi pożarowej, 

 zagospodarowanie zielenią. 
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1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

Droga pożarowa zlokalizowana będzie na części działki nr 172/11, obręb 1-16 w m. Marki. Przedstawione 

powierzchnie, długości oraz inne parametry inwestycji mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od wartości 

rzeczywistych. 

Podstawowy zakres robót: 

 roboty przygotowawcze: 

o wycięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, 

o roboty rozbiórkowe, 

o roboty ziemne, 

 budowa drogi pożarowej szer. 5 m (ok. 63,20 m długości) wraz z placem do zawracania (plac manewrowy o 

wymiarze łącznym 20x20m). Nawierzchnia jezdni z płyt typu eko (płyty ażurowe), 

 zagospodarowanie zielenią: obsiew mieszanką traw (min. grubość humusowania ziemią urodzajna 15 cm), 

 oznakowanie pionowe i poziome - zgodne z projektem stałej organizacji ruchu (oznakowanie drogi pożarowej),  

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.4.1 Stan istniejący 

 

Inwestycje zlokalizowano na część działki 172/1, która jest własnością Gminy Miasto Marki. Działka 172/11 

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu posiada trzy strefy funkcjonalne: 

 UO (usługi oświaty) – część działki, na której zlokalizowane jest istniejące przedszkole nr 2 i przy którym 

przewiduje się budowę nowego budynku przedszkola, 

 UMW (teren usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) – część działki 

obecnie niezagospodarowana, część działki przeznaczona pod przyszłe inwestycje, 

 KPJ (teren publicznego ciągu pieszo jezdnego) – teren przeznaczony pod komunikację publiczną.  

Obszar obejmujący pas drogowy szerokości 6 m przeznaczony pod budowę ciągu pieszo jezdnego. Teren 

obecnie niezagospodarowany. 

Obszar działki nr 178 jest objęty pracami projektowymi / budowlanymi w ramach zadania „Budowa parkingów 

„Parkuj i Jedź” przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki”. Inwestycja ta przewiduje 

przebudowę istniejącego układu drogowego (części pasa drogowego ul. Dużej wraz z zatoką autobusowa). W 

ramach tego zadania przewiduje się przebudowę zatoki autobusowej oraz budowę / przebudowę chodników, 

dróg rowerowych i miejsc postojowych w ciągu ul. Dużej. W ramach powyższej inwestycji przewiduje się 

wykonanie zjazdu na przedmiotową drogę pożarową.  

Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni z 

gospodarką drzewostanem i uwzględnić zakres i ilość drzew do usunięcia z Zamawiającym. 

Z uwagi na występowanie na terenie objętym inwestycją gruntów nienośnych należy 

uwzględnić konieczność przeprowadzania badań warunków gruntowych i doprowadzenie podłoża do 

grupy nośności G1 poprzez wymianę gruntu lub jego wzmocnienie. 

 

1.4.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach 

kierowanych do realizacji 
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Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do 

uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą: 

 decyzja pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, 

 decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

 decyzja pozwolenia na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych), 

a jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 

zgód na realizację przedsięwzięcia. 

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych rozwiązań 

projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

Na dokumentację techniczne i inne opracowania składają się: 

 koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno użytkowego. Koncepcja winna 

zawierać rysunki wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym planowanych robót 

budowlanych umożliwiających weryfikacje pod kątem zgodności z PFU i SIWZ, 

 projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

 projekty wykonawcze, 

 przedmiar robót, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kosztorys ofertowy przewidzianych robót budowlanych do wykonania w formie tabeli elementów 

rozliczeniowych, 

 informacja BIOZ, 

 dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Wykonawca na każdym etapie na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie pisemnych notatek 

proponowane rozwiązania projektowe. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu 

odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie 

akceptację Zamawiającego i tak: 

 do wykonania projektu budowlanego Wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji, 

 Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na budowę przez właściwy 

organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, 

 Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów wykonawczych. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię decyzji pozwolenia na budowę 

oraz jeden komplet zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań. 

 

1.4.3 Inne uwarunkowania 

  

I.1.4.3.1 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

 z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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 zapewnień i technicznych warunków przyłączenia od gestorów mediów, 

 dokumentacji geotechnicznych, 

 map sytuacyjno-wysokościowych, 

 map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

 istniejącego uzbrojenia terenu, 

 istniejącego układu dróg. 

 

I.1.4.3.2 Uwarunkowania wykonania dokumentacji 

 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: 

 ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących na budowie, 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 

I.1.4.3.3 Uwarunkowania terminowe 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 

zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekt do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy - Prawo budowlane, określony zostanie w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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I.1.4.3.4 Uwarunkowania pozostałe 

Wykonawca w ramach zamówienia: 

 uzyska mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren, 

 wykona przed pracami projektowymi badania geologiczne, które przedstawi Zamawiającemu do wglądu, 

 wykona szczegółową inwentaryzację istniejących drzew wraz z gospodarką drzewostanem i uzgodni zakres 

usunięcia drzew z Zamawiającym, 

 poniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji, 

 uzyska decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, kolidujących z przedmiotem 

zamówienia oraz wniesie stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji, 

 uzyska wszelkie inne materiały oraz decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę, 

 usunie na własny koszt wszelkie kolizje, a dokumentacje ich usunięcia uzgodni z gestorami odpowiednich 

mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów, 

 poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie 

budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie 

Wykonawca, 

 przygotuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu, 

 przygotuje projekt stałej organizacji ruchu, uzgodnić go oraz wykona. Wszelkie koszty związane z organizacją 

ruchu ponosi Wykonawca, 

 gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu, makroniwelacji lub po wycince drzew 

i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub zagospodarowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także koszty poddania odpadów 

budowlanych (betonowych, ziemnych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, 

ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca, 

 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej, 

 wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego wykorzystania Wykonawca w 

ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów, 

 wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na 

wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje, 

 opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia lub z umów 

przyłączeniowych zostaną wzniesione przez Zamawiającego, 

 opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym zostaną wniesione przez 

Zamawiającego, 

 wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki ponosić 

będzie Wykonawca. 
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1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Drogę pożarową oraz plac do zawracania należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące 

uwarunkowania gruntowe, wielkość działki. Należy dołożyć starań w celu zachowania drzew na przedmiotowej 

działce nie kolidujących z koncepcją zagospodarowania. Właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 nawierzchnia drogi pożarowej, placu do zawracania: płyty ażurowe, 

 obramowanie jezdni, placu do zawracania: krawężnik betonowy ustawiony na ławie betonowej z oporem, 

 zagospodarowanie zielenią, 

 oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzoną stało organizacją ruchu. 

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.1 Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

 

 jezdnia drogi pożarowej szerokości 5 m, dł. jezdni ok. 63,20 m, 

 plac manewrowy , do zawracania o wym. min. 20m x 20m, 

 zagospodarowanie zielenią – odtworzenie powierzchni zielonych po robotach budowlanych (humusowanie 

ziemią urodzajną gr. min. 15 cm z obsianiem mieszanka traw). 

Dokładne ilości i wygląd do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji. 

 

1.6.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych 

parametrów powierzchni lub wskaźników wg PFU 

 

Zakres dopuszczalnych odchyleń powierzchni : ±5%. 

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających większe przekroczenie którejś z podanych wartości 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań przyjętych w odniesieniu do danego 

przekroczenia.  

Wartość szer. jezdni (5m) i placu do zawracania (20mx20m) są wartościami minimalnymi, pomniejszenia 

parametrów nie są akceptowalne. 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2.1.1 w odniesieniu do dokumentacji 

 

Dokumentacja powinna zawierać projekt budowlany i wykonawczy, wykonany na aktualnej mapie do celów 

projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w następujących branżach: 

• drogowa, 

• zieleń,  

• stała organizacja ruchu, 

• organizacja ruchu na czas budowy, 

• ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
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Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami). Wszelkie rozwiązania 

geometryczne układu drogowego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi między innymi 

w: 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) wraz z 

przepisami wykonawczymi, 

 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń w/w dokumentacji 

wymaganych obowiązującymi przepisami, wraz z poniesieniem we własnym zakresie niezbędnych kosztów w 

celu uzyskania ww. uzgodnień. 

Tabela elementów rozliczeniowych powinna zawierać scalone pozycje dla poszczególnych elementów robót i 

mieć swoje odzwierciedlenie w STWiORB. 

Wszelkie prace projektowe Wykonawca będzie prowadził w porozumieniu z Zamawiającym i na bieżąco będzie 

uzgadniał przejęte rozwiązania. 

Ostateczną dokumentację zawierającą wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje 

administracyjne, należy przekazać zamawiającemu w następujących ilościach: 

 projekt budowlany – 6 egz. 

 projekt wykonawczy – 6 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 6 egz. 

 przedmiar – 2 egz. 

 kosztorys – 2 egz. 

 informację bioz – 2 egz. 

 dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane)  wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie w imieniu Zamawiającego – 2 egz. 

 uzyskanie decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania, 

 dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie cd – 2 egz. 

Dokumentacja powinna być wykonana z podziałem na poszczególne branże w osobnych teczkach spakowana 

razem w formie segregatora lub walizki. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej: 

 dokumenty w formacie (edytowalnym: .doc (w wersji nie nowszej niż 2007r.), .ath) oraz .pdf, 

 rysunki w formacie (edytowalnym .dwg lub .dxf w wersji nie nowszej niż 2004r.) skalibrowane do PUWG 2000 

pas 7 oraz .pdf. 

Dokumentacja projektowa powinna: 

 być wielobranżowo technicznie skoordynowana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami musi zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, 

zakresy prac jak również rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe. Na jej podstawie będzie 

realizowany pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu, 

 w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, przyjęte rozwiązania 

materiałowe, wybrane urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, 

 być wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności, 
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 projekty wykonawcze powinny być podzielone na tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 

budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale spięte. 

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy, że z chwilą odbioru 

poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia umownego 

prawa autorskie osobiste i majątkowe (projektów i nośników) na wszystkich polach eksploatacji ponad to 

Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Projektów. 

 

2.1.2 w odniesieniu do przygotowania terenu i prac rozbiórkowych 

 

 Wejście z robotami budowlanymi 

Wejście Wykonawcy z robotami może nastąpić po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego 

potwierdzonym protokołem przekazania terenu budowy. 

 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 

W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót, należy usunąć całość humusu. Humus do 

wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub na terenie Wykonawcy. Humus 

konieczny do wykonania prac wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu 

pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robót lub dostarczony przez 

Wykonawcę. 

 Rozbiórki 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów. Wszelkie koszty rozbiórki, 

utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 

 Istniejące zadrzewienie. 

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 Zaplecze terenu budowy 

 Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne i socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

2.1.3 w odniesieniu do architektury 

 Jezdnię i plac do zawracania drogi pożarowej należy zaprojektować zgodnie z koncepcyjnym rysunkiem 

załączonym do Programu Funkcjonalno Użytkowego stanowiącym załącznik nr 1. 

 Nawierzchnię jezdni drogi pożarowej i placu do zawracania należy wykonać z płyt ażurowych. 

2.1.4 w odniesieniu do konstrukcji 

Konstrukcja jezdni i palcu do zawracania dostosowana do kategorii ruchu KR1 w odniesieniu do odpowiednich 

elementów oraz do nośności przewidzianej pod pojazdy Straży Pożarnej (min. nośność na pojazdy o nacisku osi 

na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN) 

Konstrukcje nawierzchni dróg należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych (KTKNPiP) (Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, Gdańsk, 2013r.) 

Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego, w podłożu występują grunty nasypowe niekontrolowane oraz 

przewarstwienia gliny piaszczystej, dla których przewiduje się grupę nośności podłoża gruntowego min. G3. 

Warunki wodne określa się jako przeciętne. Poniżej zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni dla 

przedmiotowej drogi i placu do zawracania (należy przyjąć docelowo przedstawiony układ warstw, o grubości 

warstw spełniający warunki nośności dla przedmiotowej drogi) 

Warstwa nawierzchni  - KR 1  Grubość warstwy 

Płyta ażurowa (wypełnienie przestrzeni według zalecenia inwestora) 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 ; kruszywo C90/3  20 cm 

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabil. cementem o Rm=2,5MPa 

15 cm – dla G2 

22 cm – dla G3 

30 cm – dla G4 
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Wykonawca wykona badania podłoża, na podstawie których ostatecznie przyjmie grupę nośności podłoża 

gruntowego, na podstawie której zaprojektuje konstrukcję nawierzchni jezdni. Warstwę ulepszonego podłoża 

należy przyjąć zgodnie z tablicą 9.4 KTKNPiP (doprowadzenia podłoża gruntowego do nośności G1).  

Należy spełnić wymagania grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na wysadziny (Tablica 9.5 KTKNPiP) – 

w razie konieczności zwiększyć miąższość warstwy mrozoochronnej.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża do głębokości 0,5 m od dna koryta powinien wynosić Wz ≥ 1,0. W przypadku 

natrafienia w podłożu pod korytem na grunty niebudowlane, należy je wybrać, zastąpić gruntami nośnymi i 

zagęścić jak wyżej. 

 

2.1.5 w odniesieniu do instalacji 

 

W przypadku wystąpienia kolizji, należy roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od 

gestorów sieci.  

 

2.1.6 w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 

Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób ani nie uszkodzić drzew oraz ich systemów korzennych. 

Wszystkie tereny zielone należy odtworzyć. Należy przewidzieć wykonanie trawników od podstaw. Trawniki 

powinny być założone z zaleceniem wysiewania nasion traw na 15 cm warstwie ziemi urodzajnej w ilości 2 kg 

na 100m2, w oparciu o standardową mieszankę nasion gatunków traw. 

Rekultywacji należy poddać wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone. 

 

3 Warunki wykonania i odbioru robót 

Program Funkcjonalno-Użytkowy wstępnie określa niezbędny zakres robót. Zamawiający 

nie wyklucza konieczności wykonania dodatkowych elementów możliwych do określenia dopiero 

na etapie sporządzania projektu budowlanego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe 

rozpoznanie zakresu łącznie z wizją w terenie i prawidłowe skalkulowanie oferty. 

 

3.1 Organizacja robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt. 

Przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, należy zgłosić zamiar 

wprowadzenia zmian do zarządcy drogi oraz zarządcy ruchu. 

 

3.2 Organizacja placu budowy 

Plac budowy powinien być zabezpieczony przez Wykonawcę przez cały okres trwania 

inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należy zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji 

ruchu. Wykonawca zapewnia wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaki poziome 

i pionowe. Do obowiązków wykonawcy należy geodezyjne wytyczenie terenu, trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczenie, w przypadku ich zniszczenia odtworzenie na własny koszt. 

 

3.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca powinien wykonać wszelkie prace przestrzegając obowiązujących przepisów w 

zakresie ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zabezpieczyć 

istniejącą zieleń przed możliwością uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac. 
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3.4 Wymagania dla materiałów budowlanych 

Wszystkie materiały planowane do wbudowania przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Wykonawca do akceptacji powinien przedstawić informację o źródle 

pochodzenia materiałów, badania laboratoryjne, atesty, świadectwa bądź próbki. Do wykonania 

przedmiotu zamówienia zastosować można jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.5 Materiały z rozbiórki 

Materiały nie nadające się do ponownego użycia należy zutylizować i dokumenty dotyczące 

utylizacji przekazać Zamawiającemu. 

 

3.6 Kontrola jakości, badania i pomiary 

Celem kontroli będzie stwierdzenie osiągniętej jakości prowadzonych robót. Wykonawca 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, 

norm i przepisów.  

W razie stwierdzenia odstępstw od projektu budowlanego lub wprowadzenia zmian 

niezgodnych z ustaleniami z Zamawiającym, obowiązkiem Wykonawcy będzie doprowadzenie realizacji do 

zgodności z dokumentacją i ustaleniami. Wszelkie koszty obciążą w takim wypadku Wykonawcę.  

Wszystkie badania i pomiary należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i 

uregulowania prawne. Wykonawca powinien na bieżąco wykonywać badania i pomiary wykonywanych 

elementów przedsięwzięcia, pobierać losowo próbki materiałów przeznaczonych do wbudowania. Zamawiający 

ma prawo dokonać kontroli wykonywanych badań i pomiarów. W razie rozbieżności wyników Zamawiający 

zleci badania niezależnemu laboratorium. 

 

3.7 Odbiór robót 

Wykonawca przed zakryciem elementów wykonywanej infrastruktury zgłosi ten fakt Zamawiającemu w celu 

dokonania odbioru robót ulegających zakryciu. 

Zamawiający dokonuje odbioru po stwierdzonej zgodności wykonanych praz z dokumentacja projektową na 

podstawie badań i pomiarów powykonawczych. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 projekt wykonawczy z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót jeżeli miały miejsce, przy czym w przypadku wprowadzenia w projekcie wykonawczym dużej 

ilości zmian, powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona kompletna 

dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami kierownika budowy, 

 certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów, urządzeń i zastosowanych 

materiałów, 

 protokoły wszystkich odbiorów częściowych. 

 

 

 

 

  

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla: 

„Budowa drogi pożarowej na części działki nr 172/11, obręb 1-16 w m. Marki” 

13 
Mareckie Inwestycje Miejskie Ul. Kościuszki 46A, 05-270 Marki  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

ZAŁ. 1 – Plan sytuacyjny       

ZAŁ. 2 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna  

ZAŁ. 3 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

ZAŁ. 4 – Kopia mapy do celów projektowych 

ZAŁ. 5  – Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

ZAŁ. 6  – Inwentaryzacja zieleni 

ZAŁ. 7  – Zgoda i warunki techniczne włączenia drogi pożarowej do układu dróg publicznych
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ZAŁ. 1 – Plan sytuacyjny 
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ZAŁ. 2 – Dokumentacja badań podłoża 

gruntowego i opinia geotechniczna 
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ZAŁ. 3 – Wypis i wyrys z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
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ZAŁ. 4 – Kopia mapy do celów 

projektowych 
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ZAŁ. 5  – Oświadczenie stwierdzające 

prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 
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ZAŁ. 6  – Inwentaryzacja zieleni 
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ZAŁ. 7  – Zgoda i warunki techniczne 

włączenia drogi pożarowej do układu 

dróg publicznych 


