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| CZESC OPISOWA

tn)

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1  Ogolny opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zadania polegajacego ha  zaprojektowaniu,
uzyskaniu stosownych pozwolen i wybudowaniu drogi pozarowej dla budynku przedszkola miejskiego nr 2
w m. Marki przy ul. Duzej. Zaprojektowanie i wykonanie drogi pozarowej jest niezbednym elementem
bezpieczenstwa pozarowego przy realizacji budowy budynku przedszkola przy ul. Duzej w m. Marki.

1.2 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie,
projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

kosztorysy inwestorskie,

przedmiary,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

informacje bioz,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewow,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego,
wykonanie robot budowlanych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostang zrealizowane nastepujace elementy:
jezdnia drogi pozarowe;j,

plac do zawracania dla drogi pozarowe;j,

elementy organizacji ruchu w obregbie drogi pozarowe;,

zagospodarowanie zielenia.
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1.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Droga pozarowa zlokalizowana begdzie na czgsci dziatki nr 172/11, obreb 1-16 w m. Marki. Przedstawione
powierzchnie, dlugosci oraz inne parametry inwestycji maja charakter orientacyjny i mogg si¢ r6zni¢ od wartosci
rzeczywistych.

Podstawowy zakres robot:
roboty przygotowawcze:
wyciecie drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne,

budowa drogi pozarowej szer. 5 m (ok. 63,20 m dlugosci) wraz z placem do zawracania (plac manewrowy o
wymiarze tacznym 20x20m). Nawierzchnia jezdni z ptyt typu eko (plyty azurowe),

zagospodarowanie zielenia: obsiew mieszankg traw (min. grubos$¢ humusowania ziemig urodzajna 15 cm),

oznakowanie pionowe i poziome - zgodne z projektem stalej organizacji ruchu (oznakowanie drogi pozarowe;),

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Stan istniejacy

Inwestycje zlokalizowano na cze$¢ dziatki 172/1, ktéra jest wlasnoscig Gminy Miasto Marki. Dziatka 172/11
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu posiada trzy strefy funkcjonalne:

UO (ustugi o$wiaty) — cze$¢ dzialki, na ktorej zlokalizowane jest istniejace przedszkole nr 2 i przy ktérym
przewiduje si¢ budowe nowego budynku przedszkola,

UMW (teren ustug nieucigzliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) — czgs¢ dziatki
obecnie niezagospodarowana, czes$¢ dziatki przeznaczona pod przyszie inwestycje,

KPJ (teren publicznego ciagu pieszo jezdnego) — teren przeznaczony pod komunikacje publiczna.
Obszar obejmujacy pas drogowy szerokosci 6 m przeznaczony pod budowe ciaggu pieszo jezdnego. Teren
obecnie niezagospodarowany.

Obszar dziatki nr 178 jest objety pracami projektowymi / budowlanymi w ramach zadania ,,Budowa parkingow
»Parkuj 1 JedZ” przy ulicach Duzej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki”. Inwestycja ta przewiduje
przebudowe istniejacego uktadu drogowego (czgéci pasa drogowego ul. Duzej wraz z zatokg autobusowa). W
ramach tego zadania przewiduje si¢ przebudowe zatoki autobusowej oraz budowe / przebudowe chodnikow,
drog rowerowych i miejsc postojowych w ciggu ul. Duzej. W ramach powyzszej inwestycji przewiduje sig¢
wykonanie zjazdu na przedmiotowa droge pozarowa.

Przed przystagpieniem do projektowania nalezy wykona¢ szczegolowa inwentaryzacje zieleni Z
gospodarka drzewostanem i uwzgledni¢ zakres i ilo$¢ drzew do usunigcia z Zamawiajacym.

Z uwagi na wystgpowanie na terenie objetym inwestycja gruntdow nieno$nych nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ przeprowadzania badan warunkow gruntowych i doprowadzenie poditoza do
grupy nos$nosci G1 poprzez wymiang gruntu lub jego wzmocnienie.

1.4.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji  propozycji  rozwigzan
projektowych, ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach
kierowanych do realizacji
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Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do
uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. W skilad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne wchodza:

decyzja pozwolenia na wycinke drzew i krzewow,
decyzja pozwolenia na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych,
decyzja pozwolenia na uzytkowanie (ewentualnie zgtoszenie zakonczenia wykonywania robot budowlanych),

a jezeli beda konieczne takze decyzje wodno-prawne, czy tez decyzje o uwarunkowaniach Srodowiskowych
zgod na realizacje przedsigwzigcia.

Wszystkie opracowania maja takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych rozwigzan
projektowych i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawceg.

Na dokumentacjg¢ techniczne i inne opracowania sktadajg sig:

koncepcje programowo-przestrzenne spetniajace warunki programu funkcjonalno uzytkowego. Koncepcja winna
zawiera¢ rysunki wraz z opisem technicznym, technologicznym i materialowym planowanych robot
budowlanych umozliwiajacych weryfikacje pod katem zgodnosci z PFU i SIWZ,

projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajacymi i towarzyszacymi,
projekty wykonawcze,

przedmiar roboét,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

kosztorys ofertowy przewidzianych robdt budowlanych do wykonania w formie tabeli elementow
rozliczeniowych,

informacja B10Z,
dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Wykonawca na kazdym etapie na biezaco bedzie uzgadnial z Zamawiajacym w formie pisemnych notatek
proponowane rozwigzania projektowe. Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapow tj. po wykonaniu
odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzglednie uzyska na pi$mie
akceptacje Zamawiajacego i tak:

do wykonania projektu budowlanego Wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji koncepcji,

Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu na budowe przez wilasciwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego,

Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektow wykonawczych.

Zamawiajgcy bedzie wydawat akceptacje poszczegolnych opracowan w terminie do 10 dni roboczych od dnia
ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg Zamawiajacy przekaze bez zbgdnej zwloki oswiadczenia o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopig¢ decyzji pozwolenia na budowe
oraz jeden komplet zatwierdzonego projektu budowlanego.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegolnych opracowan.

1.4.3 Inne uwarunkowania

1.1.43.1 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:
Z WypisOw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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zapewnien i technicznych warunkow przytaczenia od gestoréw mediow,
dokumentacji geotechnicznych,

map sytuacyjno-wysoko$ciowych,

map ewidencji gruntdw wraz z wykazem wilascicieli i wladajacych,
istniejacego uzbrojenia terenu,

istniejacego uktadu drog.

1.1.4.3.2 Uwarunkowania wykonania dokumentacji

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z:
ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z p6zniejszymi zmianami),

ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z pézniejszymi zmianami),
ustawg z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (z p6Zniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pozniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych na budowie,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnalow drogowych (z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

1.1.4.3.3 Uwarunkowania terminowe

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
zakonczenia catoSci robot budowlanych 1 wuzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych
obiekt do uzytkowania zgodnie z art. 55 ustawy - Prawo budowlane, okreslony zostanie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
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1.1.4.3.4 Uwarunkowania pozostalte

Wykonawca w ramach zamowienia:

uzyska mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace caty konieczny teren,
wykona przed pracami projektowymi badania geologiczne, ktore przedstawi Zamawiajacemu do wgladu,

wykona szczegdlowa inwentaryzacje istniejacych drzew wraz z gospodarka drzewostanem i uzgodni zakres
usuni¢cia drzew z Zamawiajacym,

poniesie stosowne oplaty za uzgodnienia dokumentacji,

uzyska decyzje administracyjne w zakresie wyciecia drzew lub krzewow, kolidujacych z przedmiotem
zamoOwienia oraz wniesie stosowne optaty wynikajace z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem
niezbg¢dnej dokumentacji,

uzyska wszelkie inne materialy oraz decyzje administracyjne niezb¢dne do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe,

usunie na wilasny koszt wszelkie kolizje, a dokumentacje ich usunigcia uzgodni z gestorami odpowiednich
medidw wraz z przygotowaniem niezbe¢dnych dokumentacji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot
budowlanych powiadomi i zglosi usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom medidw,

poniesie wszelkie koszty zwiazane z organizacja placu budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie
budowy. Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres wykonywania rob6t budowlanych zawiera¢ bedzie
Wykonawca,

przygotuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu,

przygotuje projekt statej organizacji ruchu, uzgodni¢ go oraz wykona. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
ruchu ponosi Wykonawca,

gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorek, demontazu, makroniwelacji lub po wycince drzew
i krzewow, Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do usuniecia lub zagospodarowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje takze koszty poddania odpadow
budowlanych (betonowych, ziemnych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca,

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytworca odpadow powstajagcych w wyniku
$wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory §wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ushugi
stanowi inaczej,

wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca w
ramach zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow,

wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych Wykonawca w ramach zamoéwienia wywiezie do utylizacji na
wysypisko odpadow lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,

oplaty za przytaczenie do sieci wynikajace z technicznych warunkow przytaczenia lub z umow
przytaczeniowych zostang wzniesione przez Zamawiajgcego,

oplaty za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z droga w pasie drogowym zostang wniesione przez
Zamawiajacego,

wszelkie optaty $rodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki ponosic¢
bedzie Wykonawca.
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1.5  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droge pozarowg oraz plac do zawracania nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ uwzgledniajac istniejace
uwarunkowania gruntowe, wielko$¢ dziatki. Nalezy dotozy¢ staran w celu zachowania drzew na przedmiotowej
dzialce nie kolidujacych z koncepcja zagospodarowania. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

nawierzchnia drogi pozarowej, placu do zawracania: ptyty azurowe,
obramowanie jezdni, placu do zawracania: krawg¢znik betonowy ustawiony na tawie betonowej z oporem,
zagospodarowanie zielenia,

oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzong stato organizacjg ruchu.

1.6  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.6.1 Szczegodtowe wielkosci poszczegdlnych obiektow budowlanych

jezdnia drogi pozarowej szerokosci 5 m, d. jezdni ok. 63,20 m,
plac manewrowy , do zawracania 0 wym. min. 20m x 20m,

zagospodarowanie zielenig — odtworzenie powierzchni zielonych po robotach budowlanych (humusowanie
ziemig urodzajng gr. min. 15 cm z obsianiem mieszanka traw).

Doktadne ilo$ci i wyglad do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie koncepcji.

1.6.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Iub pomniejszych przyjetych
parametrow powierzchni lub wskaznikow wg PFU

Zakres dopuszczalnych odchylen powierzchni : +5%.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych wigksze przekroczenie ktorej§ z podanych wartosci
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan przyjetych w odniesieniu do danego
przekroczenia.

Warto$¢ szer. jezdni (5m) i placu do zawracania (20mx20m) sa warto$ciami minimalnymi, pomniejszenia
parametréw nie sg akceptowalne.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

2.1  Ogélne warunki wykonania i odbioru roboét

2.1.1 w odniesieniu do dokumentacji

Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt budowlany i wykonawczy, wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, w nastgpujacych branzach:

« drogowa,

* Zielen,

* Stata organizacja ruchu,

* organizacja ruchu na czas budowy,

 ewentualne usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
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Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie rozwigzania
geometryczne uktadu drogowego powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami zawartymi mi¢dzy innymi
w:

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow ich
umieszczania na drogach (z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) Wraz z
przepisami wykonawczymi,

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen w/w dokumentacji
wymaganych obowiazujacymi przepisami, wraz z poniesieniem we wlasnym zakresie niezbgdnych kosztow w
celu uzyskania ww. uzgodnien.

Tabela elementéw rozliczeniowych powinna zawiera¢ scalone pozycje dla poszczegdlnych elementéw robot i
mie¢ swoje odzwierciedlenie w STWiORB.

Wszelkie prace projektowe Wykonawca bedzie prowadzit w porozumieniu z Zamawiajacym i na biezaco bedzie
uzgadniat przejete rozwigzania.

Ostateczng dokumentacje zawierajagcg wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, nalezy przekazaé¢ zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

projekt budowlany — 6 egz.

projekt wykonawczy — 6 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 6 egz.
przedmiar — 2 egz.

kosztorys — 2 egz.

informacje bioz — 2 egz.

dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng oraz inne dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego — 2 egz.

uzyskanie decyzji, opinii i pozwolen wlasciwych organéw, niezbgdnych do wykonania i odbioru catosci zadania,
dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd — 2 egz.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana z podzialem na poszczegélne branze w osobnych teczkach spakowana
razem w formie segregatora lub walizki.

Dokumentacja w wersji elektronicznej:
dokumenty w formacie (edytowalnym: .doc (w wersji nie nowszej niz 2007r.), .ath) oraz .pdf,

rysunki w formacie (edytowalnym .dwg lub .dxf w wersji nie nowszej niz 2004r.) skalibrowane do PUWG 2000
pas 7 oraz .pdf.

Dokumentacja projektowa powinna:

by¢ wielobranzowo technicznie skoordynowana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami musi zawiera¢ wszystkie szczegdtowe obliczenia,
zakresy prac jak rdwniez rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materiatowe. Na jej podstawie bedzie
realizowany petny zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu,

W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczego6lnosci technologie robot, przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane urzadzenia i wyposazenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane,

by¢ wykonana i sprawdzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci,
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projekty wykonawcze powinny by¢ podzielone na tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot
budowlanych. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg a wydruki trwale spi¢te.
Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy bedzie wymagal o$wiadczenia Wykonawcy, ze z chwila odbioru
poszczegodlnych cze$ci dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia umownego
prawa autorskie osobiste i majatkowe (projektéw i no$nikow) na wszystkich polach eksploatacji ponad to
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie praw zaleznych do Projektow.

2.1.2 w odniesieniu do przygotowania terenu i prac rozbiorkowych

Wejscie z robotami budowlanymi

Wejscie Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego
potwierdzonym protokotem przekazania terenu budowy.

Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczgciem robot, nalezy usunaé calo$¢ humusu. Humus do
wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym lub na terenie Wykonawcy. Humus
konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terendéw przylegtych do stanu
pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robot lub dostarczony przez
Wykonawce.

Rozbiorki

Cato$¢ gruzu i elementéw z rozbidrki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Wszelkie koszty rozbidrki,
utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca.

Istniejace zadrzewienie.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Zaplecze terenu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia
sanitarno-higieniczne i socjalne, ktore powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.1.3 w odniesieniu do architektury

Jezdni¢ i plac do zawracania drogi pozarowej nalezy zaprojektowac zgodnie z koncepcyjnym rysunkiem
zatgczonym do Programu Funkcjonalno Uzytkowego stanowigcym zalacznik nr 1.

Nawierzchnig¢ jezdni drogi pozarowej i placu do zawracania nalezy wykona¢ z plyt azurowych.

2.1.4 w odniesieniu do konstrukcji

Konstrukcja jezdni i palcu do zawracania dostosowana do kategorii ruchu KR1 w odniesieniu do odpowiednich
elementow oraz do no$nosci przewidzianej pod pojazdy Strazy Pozarnej (min. no$no$¢ na pojazdy o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN)

Konstrukcje nawierzchni drog nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (KTKNPIP) (Politechnika Gdanska, Katedra Inzynierii Drogowej, Gdansk, 2013r.)

Zgodnie z badaniami podloza gruntowego, w poditozu wystepuja grunty nasypowe niekontrolowane oraz
przewarstwienia gliny piaszczystej, dla ktorych przewiduje sie grupe nos$nosci podtoza gruntowego min. G3.
Warunki wodne okresla si¢ jako przecietne. Ponizej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni dla
przedmiotowej drogi i placu do zawracania (nalezy przyja¢ docelowo przedstawiony uktad warstw, o grubosci
warstw spetniajacy warunki no$nosci dla przedmiotowej drogi)

Warstwa nawierzchni - KR 1 Grubos¢ warstwy

Ptyta azurowa (wypehienie przestrzeni wedlug zalecenia inwestora) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 ; kruszywo Cgqy3 20cm

15 cm—dla G2
Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabil. cementem 0 Rm=2,5MPa 22 cm—dla G3

30cm—dla G4
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Wykonawca wykona badania podtoza, na podstawie ktoérych ostatecznie przyjmie grupe nosnosci podioza
gruntowego, na podstawie ktorej zaprojektuje konstrukcje nawierzchni jezdni. Warstwe ulepszonego podioza
nalezy przyjac zgodnie z tablicg 9.4 KTKNPIP (doprowadzenia podtoza gruntowego do no$nosci G1).

Nalezy spetni¢ wymagania grubo$¢ konstrukeji nawierzchni ze wzgledu na wysadziny (Tablica 9.5 KTKNPiP) —
w razie koniecznosci zwigkszy¢ migzszo$¢ warstwy mrozoochronne;j.

Wskaznik zageszczenia podtoza do glgbokosci 0,5 m od dna koryta powinien wynosi¢ Wz > 1,0. W przypadku
natrafienia w podlozu pod korytem na grunty niebudowlane, nalezy je wybraé, zastapi¢ gruntami no$nymi i
zagescic jak wyzej.

2.1.5 w odniesieniu do instalacji

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
gestorow sieci.

2.1.6 w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob ani nie uszkodzi¢ drzew oraz ich systemow korzennych.

Wszystkie tereny zielone nalezy odtworzy¢. Nalezy przewidzie¢ wykonanie trawnikow od podstaw. Trawniki
powinny by¢ zalozone z zaleceniem wysiewania nasion traw na 15 cm warstwie ziemi urodzajnej w ilosci 2 kg
na 100m2, w oparciu o standardowg mieszanke nasion gatunkow traw.

Rekultywacji nalezy podda¢ wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone.

Warunki wykonania i odbioru robot

Program  Funkcjonalno-Uzytkowy  wstepnie  okresla  niezbedny  zakres  rob6t.  Zamawiajacy
nie wyklucza koniecznosci wykonania dodatkowych elementdéw mozliwych do okreslenia dopiero
na etapic sporzadzania projektu budowlanego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wiasciwe
rozpoznanie zakresu tacznie z wizja w terenie i prawidtowe skalkulowanie oferty.

3.1  Organizacja robét

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy wykona¢  wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.
Przed  wprowadzeniem  zatwierdzonej  czasowej  organizacji ruchu, nalezy  zglosi¢  zamiar
wprowadzenia zmian do zarzadcy drogi oraz zarzadcy ruchu.

3.2 Organizacja placu budowy

Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony przez Wykonawce przez caly okres trwania
inwestycji. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu. Wykonawca zapewnia wszelkie urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego, znaki poziome
i pionowe. Do obowigzkow wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenie terenu, trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczenie, w przypadku ich zniszczenia odtworzenie na wlasny koszt.

3.3 Ochrona Srodowiska

Wykonawca powinien wykona¢ wszelkie prace przestrzegajac obowigzujacych  przepisow = w
zakresie ochrony §rodowiska. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zabezpieczyd
istniejaca zielen przed mozliwo$cia uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac.
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3.4  Wymagania dla materialéw budowlanych

Wszystkie  materiaty planowane do wbudowania przez Wykonawce podlegaja  zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Wykonawca do akceptacji powinien przedstawi¢ informacj¢ o zrodle
pochodzenia materialtdbw, badania laboratoryjne, atesty, $wiadectwa badz probki. Do wykonania
przedmiotu zamowienia zastosowaé mozna jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5  Materialy z rozbiérki

Materiaty nie nadajagce si¢ do ponownego uzycia nalezy zutylizowa¢ i dokumenty dotyczace
utylizacji przekaza¢ Zamawiajacemu.

3.6  Kontrola jakoSci, badania i pomiary

Celem kontroli  bedzie stwierdzenie  osiggnigtej jakosci  prowadzonych  robdt.  Wykonawca
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materialdw i realizowanych robot z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji,
norm i przepisow.

W razie stwierdzenia  odstgpstw  od  projektu  budowlanego lub  wprowadzenia  zmian
niezgodnych z ustaleniami z Zamawiajacym, obowigzkiem Wykonawcy bedzie doprowadzenie realizacji do
zgodnosci z dokumentacjg i ustaleniami. Wszelkie koszty obcigza w takim wypadku Wykonawce.

Wszystkie  badania 1 pomiary nalezy wykonaé w oparciu o obowiazujace przepisy i
uregulowania prawne. Wykonawca powinien na biezaco wykonywaé badania i pomiary wykonywanych
elementow przedsiewziecia, pobiera¢ losowo probki materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zamawiajacy
ma prawo dokona¢ kontroli wykonywanych badan i pomiaréw. W razie rozbieznosci wynikow Zamawiajacy
zleci badania niezaleznemu laboratorium.

3.7 Odbioér roboét

Wykonawca przed zakryciem elementow wykonywanej infrastruktury zgtosi ten fakt Zamawiajacemu w celu
dokonania odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy dokonuje odbioru po stwierdzonej zgodno$ci wykonanych praz z dokumentacja projektowa na
podstawie badan i pomiarow powykonawczych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

projekt wykonawczy z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot jezeli mialy miejsce, przy czym w przypadku wprowadzenia w projekcie wykonawczym duzej
ilosci zmian, powodujacych, ze projekt staje si¢ malo czytelny, powinna by¢ przedstawiona kompletna
dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy wraz z odpowiednimi o§wiadczeniami kierownika budowy,

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych elementow, urzadzen i zastosowanych
materiatow,

protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych.
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Il.  CZESC INFORMACYJNA

ZAL. 1 —Plan sytuacyjny

ZAL. 2 — Dokumentacja badan podtoza gruntowego i1 opinia geotechniczna
ZAL. 3 —Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZAL. 4 — Kopia mapy do celéw projektowych

ZAL. 5 — Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane

ZAL. 6 — Inwentaryzacja zieleni

ZAL. 7 — Zgoda i warunki techniczne wigczenia drogi pozarowej do uktadu drog publicznych
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ZAL.. 2 — Dokumentacja badan podloza
gruntowego I opinia geotechniczna
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ZAL. 3 —\Wypis 1 wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
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ZAL.. 4 — Kopia mapy do celow
projektowych
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ZAY..5 —Oswiadczenie stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
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ZAL.6 - Inwentaryzacja zieleni
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ZAY..7 —Zgoda i warunki techniczne
wlaczenia drogi pozarowej do ukladu
drog publicznych
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