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MARECKIE

INWESTYCJE MIEJSKIE

MIM — przetarg nieograniczony nr 4/2017 Zatgcznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:

Numer, ktorym Wykonawca postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig (np.: NIP/VAT, REGON,
PESEL, KRS)...ui e iteeteietettet et ettt ete et e et et e e eteste st se e bestessesaseassasateebe s enssseaseasesseseessasaasaas et sbensenseseasesbassesersssasate et srennen
Adres elektronicznej bazy danych, w ktérej zamieszczone s3 informacje zwigzane z prowadzong
dZiatalN0oSCig (KRS, CEIDG) ...ccviueievireeieseietirtetese ettt ste st tes et s e sa et esese st sestes e e stesessesasestesessesansstesessesans st sensasanestensnsensasesnen
Wykonawca jest/nie jest* maty/srednim* przedsiebiorca.
Przystepujac do udziatu w przetargu nieograniczonym na BUDOWE DWOCH OBIEKTOW OSWIATOWYCH
W MIESCIE MARKI W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ ZGODNIE Z PODZIAtEM NA ZADANIA:
ZADANIE 1 : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH*
ZADANIE 2: BUDOWA FILII SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. OKOLNEJ W MARKACH*, oéwiadczam, ze:
1. Zapoznatem sie ze trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej, akceptuje jej tres¢ i nie wnosze zadnych zastrzezen.
2. Akceptuje wzdr umowy stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i nie
wnosze do niego zastrzezen.
3. Oferuje wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia oraz wszystkich zatacznikdw do niej na nastepujgcych warunkach:

UWAGA!!! W zwigzku z podziatem zamdwienia na czesci nie wszystkie wiersze tabeli muszg zostac¢ wypetnione. W
przypadku gdy wykonawca nie sktadna oferty na ktorqs z czesci prosze wpisac NIE DOTYCZY.

Cze$¢ 1 - ZADANIE 1 : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUZEJ 1A W
MARKACH

KRYTERIUM nr 1

Przedmiot zamdwienia Wartos¢ netto VAT Wartosé brutto

Wykonanie projektu budowlanego, Uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe.
Wykonanie kompletnej dokumentacji
wykonawczej i opracowan dodatkowych.
Wykonanie rozbiorki na placu budowy,
przygotowanie placu budowy, wycinka drzew.

5%

Stan surowy zamkniety budynku. (montaz

0,
modutéw na placu budowy) 40%

Zakonczenie prac budowlano-montazowych,
wykonanie przytaczy, wyposazenie obiektu, 45%
zagospodarowanie terenu.

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, podpisanie protokotu odbioru 10%
ostatecznego.

tACZNIE 100%

4. Oferowany termin realizacji zamodwienia (KRYTERIUM nr 2) - maksymalny termin realizacji — to
6 miesiecy od daty podpisania umowy, (nalezy zaznaczy¢ jedng z pozycji):
[] 7 miesiecy od daty podpisania umowy



] 6,5 miesigca od daty podpisania umowy
[ ] 6 miesigce od daty podpisania umowy
UWAGA: Termin realizacji zaoferowany powyzej musi byé toisamy z terminem okre$lonym w

zatgczniku nr 3a.

5. KRYTERIUM nr 3 - Doswiadczenie kierownika budowy:

KRYTERIUM nr 3

Doswiadczenie kierownika budowy

Imie i NazWiSKO.............ccccuevvreruerunevsersviansunsas

Liczba lat doswiadczenia: ................c.e.u....

1. Nazwa zadania w ramach ktorego osoba kierowata budowq

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru
koricowego: TAK/NIE*
Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Powierzchnia zabudowy budynku w m?..........cc.ccccueeeee...

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych
oraz zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*

2. Nazwa zadania w ramach ktorego osoba kierowafa budowqg

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru
koricowego: TAK/NIE*
Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Powierzchnia zabudowy budynku w m2..........cccccceoe....

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych
oraz zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*

3.Nazwa zadania w ramach ktérego osoba kierowata budowg

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru korcoweg
TAK/NIE*
Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Powierzchnia zabudowy budynku w m?............c.coeevveuenee..

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych or
zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*




CZESC 2 - ZADANIE 2: BUDOWA FILIIl SZKOtY PODSTAWOWEJ PRZY UL. OKOLNEJ W MARKACH

KRYTERIUM nr 1
Przedmiot zamdéwienia Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto

Wykonanie projektu budowlanego, Uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe.
Wykonanie kompletnej dokumentacji 5%
wykonawczej i opracowan dodatkowych.
Przygotowanie placu budowy, wycinka drzew.
Stan surowy zamkniety budynku. (montaz

. 40%
modutéw na placu budowy)
Zakonczenie prac budowlano-montazowych,
wykonanie przytaczy, wyposazenie obiektu, 45%
zagospodarowanie terenu.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, Podpisanie protokotu odbioru 10%
ostatecznego.

LACZNIE 100%

5. Oferowany termin realizacji zaméwienia (KRYTERIUM nr 2) - maksymalny termin realizacji — to

6 miesiecy od daty podpisania umowy, (nalezy zaznaczy¢ jedng z pozycji):

[] 7 miesiecy od daty podpisania umowy

] 6,5 miesigca od daty podpisania umowy

[] 6 miesigce od daty podpisania umowy
UWAGA: Termin realizacji zaoferowany powyzej musi by¢ tozsamy z terminem okreslonym w

zatgczniku nr 3b.

6. KRYTERIUM nr 3 - Doswiadczenie kierownika budowy:

Doswiadczenie kierownika budowy

KRYTERIUM nr 3

Imie i Nazwisko...............coeeeueeveveeeevsvecennncn.

Liczba lat doswiadczenia: ...........................

1.Nazwa zadania w ramach ktérego osoba kierowata budowq

TAK/NIE*

Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru koncowego:

Powierzchnia zabudowy budynku w m?

zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych oraz




2. Nazwa zadania w ramach ktérego osoba kierowata budowg

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru korncowego:
TAK/NIE*
Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Powierzchnia zabudowy budynku W m?..........cccecevveveeeeeireenneen

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych oraz
zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*

3.Nazwa zadania w ramach ktérego osoba kierowata budowq

Petnienie funkcji kierownika budowy do momentu odbioru korcowego:
TAK/NIE*
Budynek w systemie modutowym: TAK/NIE*

Powierzchnia zabudowy budynku W m?2..........ccceoecvemeveveirenenne

Wykonanie instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych oraz
zagospodarowanie terenu
TAK/NIE*

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Wizji lokalnej dokonaliSmy w dniu .......cceeeveeeeeeievirceseinnna,

Oswiadczam, ze zaoferowana cena brutto UWZGLEDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUIJE wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniose/poniesiemy z tytutu
prawidtowego i terminowego wykonania catosci przedmiotu zamédwienia.

Oswiadczam, ze przedmiot zamdwienia wykonam z udziatem/ bez udziatu* podwykonawcow.
Nastepujace czesSci zamowienia zamierzam powierzy¢ podwykonawcom:

Oswiadczam, ze zdobytem wszystkie informacje, jakie byty niezbedne do przygotowania oferty.
Oswiadczam, ze uwazam sie zwigzany ofertg w okresie 30 dni (bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert).
W przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowigzuje sie do podpisania umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu.
Oswiadczam, ze jestem?*) / nie jestemy*) ptatnikiem podatku VAT od towardw i ustug.
Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oswiadczamy, ze wybdr naszej oferty
O nie bedzie * prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710)
O bedzie * prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 710), jednoczesnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
J L= (o 3 o Jo XY £y =1 o - TSRS
wraz z okresleniem ich wartosci bez kwoty podatku.........cceeeeieiiiee e
* Nalezy zaznaczy¢ powyzej wiasciwe pole i ewentualnie wskaza¢ wymagane



informacje (nalezy zapozna¢ sie z w/w ustawg o podatku od towaréw i ustug,
a w szczegélnosci z zatqcznikiem nr 11 do ustawy). Obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego nie bedzie w przypadku, gdy obowigzek rozliczenia podatku VAT bedzie po
stronie Wykonawcy.
16. Korzystajgc z uprawnienia nadanego trescig art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych zastrzegam, ze informacje:

(prosze wymienic)
zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania. Celem
wykazania, ze w/w informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa powotujemy sie na

Uwaga: Zastrzezone informacje winny by¢ odpowiednio oznaczone na wtasciwym
dokumencie widocznym napisem ,tajemnica przedsiebiorstwa” i ztozone w odrebnej
kopercie wewnetrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsytacze.

17. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
1. Harmonogram Rezczowo-terminowo-finansowy Zatacznik nr 3a*, 3b *do SIWZ)

Wykonawca

* niepotrzebne skreslic

** Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie poiniej nizi w
terminie sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
zastrzegt, ze nie mogqg by¢é one udostepniane oraz wykazat, i2 zastrzezone informacje

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie mozie zastrzec informacji, o
ktéorych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp

MIM — przetarg nieograniczony nr 4/2017 Zatgcznik nr 3a do SIWZ



Harmonogram Rzeczowo Terminowo Finansowy

Dotyczy zadania: Budowa Przedszkola Miejskiego 2 przy ul. Duzej 2a

NAZWA WYKONAWCY
ADRES WYKONAWCY
Ip. Zadanie Data rozpoczecia ZADANIA Data zakonczenia ZADANIA
1 Budowa Przedszkola Miejskiego
przy ul. Duzej 2a
Termin
maksymalny
Ptatnosci po Ofte;:::iiny zakonczenia | Wartos¢ Wartos¢
Lp. ETAP zakonczeniu , .| ETAPU od netto brutto
etapu [o] | Zorenezenils g e ZADANIA | ZADANIA
ETAPU L
podpisania
umowy
1. | Budowa Przedszkola Miejskiego 2 przy ul. Duzej 2a
Wykonanie projektu budowlanego,
Uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe.
Wykonanie kompletnej
1. | dokumentacji wykonawczej i 5% 4 miesigce
opracowan dodatkowych.
Wykonanie rozbidrki na placu
budowy, przygotowanie placu
budowy, wycinka drzew.
Stan surowy zamkniety budynku.
2. | (montaz modutéw na placu 40% 5 miesiecy
budowy)
Zakonczenie prac budowlano-
3. montazowych, wyl.<on.anie. 45% T
przytaczy, wyposazenie obiektu,
zagospodarowanie terenu.
Uzyskanie prawomocnego
A pozwolenia na uzytkowanie, 10% il

podpisanie protokotu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca




MIM — przetarg nieograniczony nr 4/2017

Dotyczy zadania: Budowa Fili Szkoty Podstawowej przy ul. Okdlnej

Zatacznik nr 3b do SIWZ

Harmonogram Rzeczowo Terminowo Finansowy

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

Zadanie

Data rozpoczecia ZADANIA

Data zakonczenia ZADANIA

Budowa Fili Szkoty Podstawowe;j

L przy ul. Okdlnej
Termin
maksymalny
Ptatnosci po Off;::iiny zakonczenia | Wartos¢ Wartos¢
Ip ETAP zakonczeniu , .| ETAPU od netto brutto
etapu [o] | Zoronezenil= g e ZADANIA | ZADANIA
ETAPU L
podpisania
umowy
2. | Budowa Fili Szkoty Podstawowej przy ul. Okdlnej
Wykonanie projektu budowlanego,
Uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe.
Wykonanie kompletnej .
L dokumentacji wykonawczej i >% 4 miesiecy
opracowan dodatkowych.
Przygotowanie placu budowy,
wycinka drzew.
Stan surowy zamkniety budynku.
2. | (montaz modutéw na placu 40% 5 miesiecy
budowy)
Zakonczenie prac budowlano-
3. montazowych, wyl.<on.anie. 45% T
przytaczy, wyposazenie obiektu,
zagospodarowanie terenu.
Uzyskanie prawomocnego
A pozwolenia na uzytkowanie, 10% 7 ilesiEay

Podpisanie protokotu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca




