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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania
»Odwodnienie remontowanej drogi wewnetrznej na dzialce nr ew 73, 14127 obreb 04-03.

W ramach nn. inwestycji zostanie zaprojektowany kanat deszczowy w remontowanej drodze
wewnetrznej oraz odcinek katanu wzdtuz projektowanego boiska pitkarskiego zakonczony
wylotem do rowu.

1.2. Inwestor

Gmina Miasto Marki,
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki

1.3. Jednostka projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 46A, 05-270 Marki

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe¢ merytoryczng stanowia:

- uzgodnienia wymienione w cze¢$ci formalno — prawnej;

-, Koncepcja szczegotowa odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat
obszaru na mniejsze zlewnie. Cze$¢ centralna — Rejon III” opracowana przez
Wodociag Marecki Sp. z 0.0. w styczniu 2014 r. (zaktualizowana przez Zespot

projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.),

bedaca uszczegdtowieniem koncepcji: ,,Wariantowa koncepcja szczegdtowa wod
opadowych z miasta Marki. Czg$¢ centralna — Rejon II 1 III” wykonanej przez firme¢
BBF Sp. z 0.0. z Poznania. Opracowanie autorstwa mgr inz. Stefana Putkiewicza z

czerwca 2012 r. [1];

- ,Koncepcja techniczna wykorzystania istniejgcych rowoéw melioracyjnych dla
potrzeb kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki — Rejon III” wykonana przez

Inzynierie Srodowiska — Projektowanie mgr inz. Wiestaw Abramczuk;

- ,,0dwodnienie — Rejon IIl z wykorzystaniem zbiornika Konne i rowu wzdhuz ul.
Stawowej” opracowana przez Zespot Projektowy przy Mareckich Inwestycjach

Miejskich Sp. z 0.0. w lutym 2016 r. [2];
- Opinia geotechniczna, wykonana przez firm¢ ENVIGEO maj 2017 [4];
- projekt drogowy — opracowanie rownoczesne;
- aktualne mapy do celow projektowych;
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;
- normy i normatywy do projektowania;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.

nr 0 poz. 1800) [3]
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1.5. Zakres opracowania

Realizacja zadania wymaga wykonania:
e kanatow deszczowych z PVC-U SDR 34 SNS klasy ,,S” faczonych kielichowo
w zakresie Srednic DN300 mm;

e studni rewizyjnych betonowych Dw1000,
e prefabrykowanego wylotu do rowu wg KPED 02.16 1 szt.;

e przylaczy wpustowych DN150 mm PVC-U SDR 34 SN8 klasy ,,S” wraz ze
studzienkg wpustowa betonowa Dw500 mm z osadnikiem o glebokosci 0,95m;

e robot towarzyszacych:

o przebudowy rowu melioracyjnego wzdtuz ulicy Brzozowej (wedlug
oddzielnego opracowania)

o budowy nawierzchni drog (wg oddzielnego opracowania); w zwiazku z
tym, ze budowa kanalizacji deszczowe] bedzie realizowana razem z
przebudowa konstrukcji ulicy i budowa nowej nawierzchni, warstwy
drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym robodt
tymczasowych:

o odwodnienia wykopdw na czas budowy.

1.6. Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Marki przy ulicy Wspoélnej 12. Niniejsza
inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezacych do Gminy Miasta Marki.

Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

-73, 74/27 obregb 04-03 (0035)

1.7. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z:

e Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Marki I1”.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest podstawowym sktadnikiem infrastruktury
technicznej niezbednej do wtasciwego funkcjonowania tego terenu.

1.8. Stan istniejgcy

Na terenie nn. inwestycji wystepuje system kanalizacji deszczowej w postaci studni chtonne;,
ktéra ze wzgledu na trudne warunki gruntowe nie spetnia swojego zadania. W zwigzku z tym
projektuje sie system kanalizacyjny, oparty na zrzucie wod deszczowych do przebudowywanego
wedlug oddzielnego opracowania rowu wzdtuz ulicy Brzozowe;.

Odprowadzenie wod deszczowych do rowu poprzez prefabrykowany wylot betonowy.

Na zrzut wody do rowu nalezy uzyska¢ odpowiednie zgody w tym operat wodnoprawny na
wykonania urzadzenia wodnego tj. wylotu oraz na szczego6lne korzystanie z wod w zakresie
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi.

1.9. Rozwigzania techniczne

1.9.1. Kanaly deszczowe
Kanaly deszczowe z rur PVC-U SNS klasy ,,S”

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje si¢ rury PVC-U SNS klasy ,,S”. Rury
kanalizacyjne z muszg spetnia¢ wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszg mie¢
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podwyzszong odpornos¢ $cieranie oraz by¢ odporne na naciski wynikajgce z przykrycia i
posadowienie kanatu.
Projektowane przewody kanalizacyjne maja dlugos¢:

e dla kanatéw deszczowych PCV-U SNS klasy ,,S” DN300 mm L=298,50 mb.
Uwagi:
Wszystkie przewody nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci, dla ktérych
warto$ci graniczne zostaly przedstawione w projekcie.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta w tym zakresie.

1.9.2. Studnie kanalizacyjne
Na kanatach zaprojektowano:
e studnie kanalizacyjne Dw1000 mm — 5 szt.

Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane z nastgpujacych
elementow:

e Wlaz kanatowy Zeliwny typu cigzkiego kl. D400 w drodze, wtazy kl. B125 w
terenie zielonym, DN600mm,

e Pierscien dystansowy (w razie potrzeby),
e Plyta pokrywowa z otworem na wiaz,

e Kregi ze zintegrowang uszczelka,

e Dno ze zintegrowang uszczelka,

e Stopnie ztazowe zeliwne lub z tworzywa.

Sposdb obsadzenia wlazu w nawierzchni wg zalecen producenta wlazow.

1.9.3. Studzienki wpustowe, przylacza wpustowe

Studzienki wpustowe beda przejmowac wody opadowe z powierzchni remontowanej drogi i
miejsc postojowych do kanalizacji deszczowej poprzez przytacze taczace kanat deszczowy ze
studzienka wpustowa.

Przyjeto typowe wpusty deszczowe uliczne Dw500 mm z odplywem na gigbokosci 1,00 m pod
terenem, z osadnikami o gtebokosci 0,95 m, bez syfonéw, wykonane z elementéw betonowych,
z zeliwng skrzynka i kratka uliczng na zawiasach.

Przytacza wlaczone do studni rewizyjnych DN1000mm na kanale lub za pomocg trojnikoéw
redukcyjnych DN300/150.

1.9.4. Wylot do rzeki

Wody deszczowe zrzucane bedg grawitacyjnie do rowu poprzez projektowany wylot.
Projektuje si¢ wykonanie wylotu o konstrukcji prefabrykowanej typu WK KPED 02.16.

Skarpy wokot wylotu wykona¢ wedtug projektu remontu rowu. Przed i za wylotem kanalizacji
deszczowej, skarpy i dno nalezy umocnic.

1.9.5. Obliczenia ukladu sieci

Zakres obliczen w tym punkcie obejmuje ilos¢ wod odprowadzanych do rowu.
dtugos¢ ulicy L1 =120 m

szerokos¢ jezdni z kostki Bi=4,5m

dhugo$¢ drogi parkingowej L, = 54,0 m
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szeroko$¢ drogi parkingowej B>=6,0 m

wspotczynnik sptywu Wkoestka = 0,85 (kostka)

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Fzrk=0,85x (120 x 4,5 + 54 x 6,0) = 735 m?= 0,07ha

Przyjmuje si¢ czas trwania deszczu t = 15 min; p-stwo p = 50% (raz na dwa lata) => ¢ = 2; stad
natgzenie deszczu:

g= 470%™/t = 97 dm?/s*ha

Odptyw obliczeniowy do rowu wynosi:

Q = q*Fyr = 97*0,07 = 6,8 dm®/s

1.9.6. Urzadzenia shluzace do oczyszczania wod deszczowych

Wody opadowe z przedmiotowej zlewni wprowadzane beda do rowu za posrednictwem
wylotu. Powierzchnia zlewni nie przekraczaja 0,1 ha, w zwigzku z czym, zgodnie z §21 ust. 1
rozporzadzenia [3], nie wymagaja oczyszczenia.

1.10. Kolejnosc¢ realizacji robot

Wymagana kolejno$¢ realizacji robot:
1. Remont rowu wzdhuz ulicy Brzozowej;
2. Budowa wylotu do rowu
3. Budowa kanatu wzdtuz boiska i w drodze remontowanej
4. Podlaczenie wpustow

1.11. Roboty przygotowawcze

1.11.1. Informacje ogolne i wymagania podstawowe

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z trescig warunkow podanych w
uzgodnieniach poszczegdlnych instytucji,

e Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty
prowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielami wlasciwych instytucji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i
wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

e W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne,

e Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego 1 projektowanego
uzbrojenia.

1.11.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego
wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczeg6lnych odcinkach wyznaczonych przez
studzienki.

Trasy przewodow dostosowano do warunkow lokalnych (istniejace uzbrojenie w ulicy,
projektowane krawezniki).
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1.12. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem — r¢cznie z zachowaniem ostroznos$ci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna umozliwia¢ jedynie utozenie
podsypki piaskowej. Wykopy wykonane beda mechanicznie i r¢cznie (zaktada si¢ 70%
mechanicznie
130% recznie).

Kanaty beda uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami
stalowymi poziomo, lub szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ i zblizone do projektowanych kanatow, zgodnie z wytycznymi
poszczegbdlnych branz.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w §wiatla koloru zo6ltego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z norma
PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania
kanatow, oraz ich szczelno$ci wykonywac zgodnie z Polskg Norma PN-EN-1610".

Nie nalezy wykonywa¢ wykopoéw duzo wezesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami zawartymi w normie branzowej
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaly i rurociagi uktada¢ na
zageszezonej podsypce piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywacé
piaskiem z zaggszczeniem sprzgtem mechanicznym warstwami 30-50 cm $cisle wg wytycznych
producenta zastosowanych rur. Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy
wykona¢ wg wymagan dla drog.

1.13. Proba szczelnosci
Badanie szczelno$ci przewodow przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Po pozytywnym wyniku proby, nalezy przystapi¢ do zasypki uwzgledniajac
wymagania zwigzane z budowa nowej konstrukcji drogi.
Wyniki proby na szczelno$ci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce 1 inwestora.

1.14. Roboty towarzyszgce

1.14.1. Przebudowa nawierzchni drog

Informacje dotyczace remontu drogi wewngtrznej zostaty przedstawione w oddzielnym
opracowaniu Remontu drogi wewnetrznej na dz. 73 obr. 04-03.

1.15. Warunki gruntowo-wodne

W profilu gruntowym, ponizej warstwy humusu o migzszosci ok. 03-05m (warstwa I)
wystepuja czgsciowo nawodnione piaski rzeczne (warstwa II) o migzszosci 2.2-2.5m. Ponizej
wystepuja spoiste grunty zastoiskowe (tzw. Ity warwowe), nieprzewiercone do glebokos$ci
rozpoznania (Warstwa I11)
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Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu o charakterze swobodnym nawiercono na
glebokosci 0.6-1.1 (rzedna 88.9-89.0m n.p.m.) Zaobserwowany poziom nalezy uzna¢ jako

wysoki.

1.16. Odwodnienie wykopdow

Na podstawie opracowania [4] mozna stwierdzi¢, ze odwodnienie wykopow pod projektowane
kanaty bedzie konieczne na calej dtugosci projektowanego kanatu.

k=8,6 m/dobe¢ - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=5,0m - strefa zawodniona w wykopie

Lw=25m - dlugos¢ odwadnianego odcinka wykopu

Bw=1,2 m - szeroko$¢ odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopéw dla
posadowienia kanatu na glebokosci ca 1,5 m p.p.t. nalezy przygotowac si¢ na odpompowanie (na
25 metrowym odcinku wykopu) okoto 7,0 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy
uktadaniu przewodow metoda wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo —
wodnych konieczne bgdzie odwodnienie terenu.

Przyjeto 1 rzad iglofiltrow w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 23 szt. z agregatem
prozniowo pompowym.
Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposob ciagly do momentu zasypania wykopow
powyzej zwierciadta wody gruntowe;.
Parametry igtofiltrow:
e Srednica iglofiltra — @32 mm
o dtugos¢ filtra— 30 cm
e moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW
Szczegotowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia iglofiltrami:
- pompowac ze srodka wykopu
- glebokos¢ wplukiwania — gora filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podci$nieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuz przed agregatem)
przy uzyciu jednej pompy w agregacie

- agregat nalezy montowaé¢ w centralnej czgsci kolektora ssawnego, agregat powinien
by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;.

- Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly i réwnomierny, aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wptywem wahan wody gruntowej, ktore moga
prowadzi¢ do naruszenia struktury gruntu i do obniZenia jego no$nos$ci oraz powstania
nierownomiernych osiadan.

- niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Uwagi:
- Przewiduje si¢ odwadnianie wykopoéw etapowo - Kkrotkimi odcinkami,

ograniczajac tym samym do minimum ingerencj¢ w warunki gruntowo-wodne na
przedmiotowym obszarze.

- Zaleca si¢ prowadzenie robot odwodnieniowych przy niskich stanach wody
gruntowej tj. w miesigcach letnich.
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- Odbiornikiem wod gruntowych z odwadnianych wykopow bedzie remontowany
réw wzdluz ulicy Brzozowej

- Roboty na  biezaco dostosowywa¢ do  stwierdzonych  warunkow
hydrogeologicznych, dotyczy to szczegdlnie ewentualnej wymiany gruntu w
miejscach wystepowania gruzu i humusu.

- Zamieszczone w nn. projekcie obliczenia ilosci wod odprowadzanych z wykopu,
jak i sposéb odwodnienia - iglofiltrami, nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za dobor skutecznej metody odwodnienia wykopu.

1.17. Odbior robot

Odbiory czesciowe 1 odbior koncowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, kierownika budowy, gospodarza terenu. Zgodnos¢ wykonania inwestycji z
dokumentacja pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy jest niezbgdna.

Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg przed zasypaniem.

Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.

Koncowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

e Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych

¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.



